

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W ŁĄDKU**

UL. POLNA 8A
62-406 ŁĄDEK

e-mail zgkladek@interia.eu
tel./fax 63 276-30-78

L. Dz. 40/2015

Łądek, dnia 20.08.2015r.

Wyjaśnienie do zapytania

Działając na podstawie art. 38 ust. ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759) Zamawiający dokonuje wyjaśnień na zapytanie, które wpłynęło dnia 17.08.2015r. do treści SIWZ przetargu pn.: „Budowa studni głębinowej nr 3 na działce nr 232/4 w Ciążeniu wraz z uzbrojeniem”, podaję informację o zmianie treści ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

W ogłoszeniu jest:

IV. Termin realizacji zamówienia: do 20.11.2015r.

część I:

- a. wykonanie studni głębinowej urządzeniem mechanicznym płuczkowym,
- b. wykonanie pompowań sprawdzających,
- c. wykonanie analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych wody surowej,
- d. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i sporządzenie dokumentacji hydrologicznej wraz z uzyskaniem uzgodnień i zatwierdzeń wskazanych w projekcie robót geologicznych,

w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy,

część II:

- e. wykonanie kompletnej obudowy studziennej z wyposażeniem i podłączeniem do istniejącej instalacji Stacji Uzdatniania Wody w Ciążeniu,
w terminie do 38 dni od przekazania przez Zamawiającego projektu podłączenia studni do istniejącej SUW w Ciążeniu (projekt podłączenia studni zostanie dostarczony Wykonawcy w terminie do 30 dni po odebraniu części I zamówienia),

W ogłoszeniu powinno być:

IV. Termin realizacji zamówienia: do 30.12.2015r.

część I:

- a. wykonanie studni głębinowej urządzeniem mechanicznym płuczkowym,
- b. wykonanie pompowań sprawdzających,
- c. wykonanie analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych wody surowej,

w terminie do 65 dni od daty podpisania umowy,

część II:

- d. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i sporządzenie dokumentacji hydrologicznej wraz z uzyskaniem uzgodnień i zatwierdzeń wskazanych w projekcie robót geologicznych,

- e. wykonanie kompletnej obudowy studziennej z wyposażeniem i podłączeniem do istniejącej instalacji Stacji Uzdatniania Wody w Ciężeniu,
w terminie do 45 dni od przekazania przez Zamawiającego projektu podłączenia studni do istniejącej SUW w Ciężeniu (projekt podłączenia studni zostanie dostarczony Wykonawcy w terminie do 30 dni po odebraniu części I zamówienia),

Ponadto do SIWZ załączam Decyzję Starosty Słupецkiego SR.6530.13.2013 z dnia 20.12.2013r. zatwierdzającą projekt robót geologicznych oraz kosztorys ślepy.

W związku z wprowadzanymi zmianami Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

Kierownik ZGK Łądek

/ - / Sebastian Woźniak

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a