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Znak sprawy: [2.2510.4.2019
ROZEZNANIE CENOWE

w celu oszacowania warto$ci zamowienia na
pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
nad realizacja zadania pn.

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych (PSZOK)

na terenie Gminy Ladek
1. Nazwa oraz adres Zamawiajacego
Gmina Ladek
UL Rynek 26
62-406 Ladek
NIP 6671697741
Regon 311019361
Tel. /63/ 276-35-12
w-mail: gmina(@gminaladek.pl
2 Opis przedmiotu rozeznania cenowego:
Przedmiotem zamdwienia jest kompleksowy nadzor inwestorski nad realizacja zamowienia:
,,Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Ladek”,
Nr RPWP.04.02.01-30-0016/17 O priorytetowa 4 Srodowisko, Dzialanie 4.2 Gospodarka Odpadami Poddzialanie
4.2.1 Tworzenie kompleksowych systeméw gospodarki odpadami oraz uzupelnienie istniejacych Wielkopolskiego
Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Nadzér obejmujace caly proces inwestycyjny we wszystkich branzach wynikajacych zalozen PFU 1 dokumentacp
projektowej opracowywanej w ramach zadania inwestycyjnego, ktore realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj -
zakres planowanych robdt na ten czas okresla Program funkcjonalno-uzytkowy stanowiacy zalacznik nr 1 do niniejszego
rozeznania. Inwestycja zlokalizowana bedzie na dzialkach o nr ewidencyjnych 635, 636, 637/1, obreb Ladek, Gmina Ladek.

5. Zakres ustugi:
Usluga obejmuje nadzo6r nad wszystkimi etapami prac budowlanych oraz nadzoér nad dostawa wyposazenia:
3.1. Roboty budowlane beda polegaly m. in. na:
3.1.1. przygotowaniu terenu inwestycji (wycinka drzew, przygotowanie gruntu, niwelacja);
3.1.2. wykonaniu powietzchni utwardzonych wraz z odwodnieniem (roboty ziemne, podbudowa, utwardzenie,
krawezniki, instalacja kanalizacji, utwardzenie placu i utwardzenie chodnikéw);
3.1.3. wykonaniu i montazu ogrodzenia, brama wjazdowa,
3.14.  nasadzenia zieleni ochronnej wokol punktu;
3.1.5. wykonanie instalacja wodociagowej, przylaczy, hydrantéw (instalacja wodociagowa, hydrant, przylacze na
terenie planowanej inwestycji);
3.1.6.  wykonanie instalacja elektrycznej, system oswietlenia placu (instalacje elektryczne w tym monitoringowa
1 alarmowa),
3.1.7 wykonanie przylaczy, jeden slup o$wietleniowy z OZE, dwa slupy oswietleniowe,
3.2. Nadzor nad dostawa i montazem wyposazenia w przedmiocie:
3.21  kontenery i pojemniki na odpady inne niz niebezpieczne
- kontenery 7m3 - 5 szt.
- pojemniki 1m3 HDPE — 6 szt.
- pojemniki 240 1 — 8 szt.
- pojemniki na odpady komunalne - 3 szt.
3.22 Wyposazenie pozostale oraz elementy zwigkszajace §wiadomoséé¢ mieszkancow:
- tablice informacyjne zwigkszajace swiadomos¢ mieszkanicoéw — 13 szt.
- oznakowanie kontener 6w i pojemnikow;
- reczny podnosnik pneumatyczay;
- waga przemyslowa;
- reczny wozek magazynowy skladany dwukolowy;
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- wysiegnik;

- rebak do galezi;

- pila lancuchowa

- myjka ciénieniowa;

-garaz na sprzet (lekki magazyn blaszany)

3.2.3. Pomieszczenie magazynowe {(kontener) na odpady niebezpieczne i ZSEE z wyposazeniem
3.24. Magazyn na przedmioty do ponownego uzycia z wyposazeniem,
3.2.5.Waga samochodowa (15 ton) wraz z instalacja.

Szczegdlowy opis przedmiotu zamdwienia na ten moment znajduje si¢ w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
(Zalacznik ar 1), docelowo bedzie zawarty w dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) wykonane]
zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa, wraz z kosztorysami oraz niezbednymi
wymaganymi prawem uzgodnieniami, zgodami, zezwoleniami i ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

4.

Ogdlne obowiazki Wykonawcy:
1}  Koordynacja i nadzdr inwestorski nad realizacja zadania zgodnie z obowiazujacymi przepisami a w
szczegdlnoscl Prawa Budowlanego oraz zgodnie z postanowieniami odpowiednich decyzji, pozwolest na
prowadzenie budowy 1 Umowy z wykonawes;
2y  Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego,
3) Zapewnienie stale] wymiany informacji z Zamawiajacym oraz koordynacja swojej deialalnodei z
wymaganiami Zamawiajacego.

4.1 Obowiazki Wykonawcy w okresie poprzedzajacym realizacje budowy:

1) Zapozmanie sig, po jej przygotowaniu, z dokumentacjs projektows - kosztorysows, specyfikacja
techniczaa wykonania i odbioru robdt, z umows o wykonanie robdt budowlanych, warunkami pozwolenia na
budowe jak rdwniei z terenem, jego uzbrojeniem i istniejacymi urzadzeniami, Programem Funkcjonalno-
Uzythowym oraz specyfikacj wyposazenia.

2) W razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub niedokladnodci albo tez koniecznosci
wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych rozwiszad konstrukeyjnych lub innych materialéw niz
przewidziane w dokumentacji projektowej Wykonawea jest zobowigzany zwrdcié sie z odpowiednim
wnioskiern do Zamawiajgcego o przeprowadzenie w dokumentacii zmian 1 poprawek w terminie
uzgodnionym z Wykonawca robét budowlanych.

3)  Wykonawca zobowiazany jest zweryfikowad plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

4.2 Obowigzki Wykonawcy na ctapie prowadzenia robét budowlanych:

1) Protokolarne przekazanie w uzgodnieniu z Zamawisjacym place budowy Wykonawey robét
budowlanych;

2}  Wryjasdnianie z projektantem wszelkich niejasnosci i watpliwosci zwigzanych z dokumentacjz projektows
dotyczaca nadzorowanych robdt budowlanych niezwloczne informowanie oraz uzgadnianie z Zamawiajacym
o koniecznosci wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej;

3)  Nadzorowanie budowy w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych robdt i wyrobdw budowlanych oraz
wbudowywanych materialéw zgodnie z normami dopuszczajacymi materialy do stosowania w budownictwie 1
obiektach uzytecznosci publicznej Zadania badan jakosciowych, a w szczegélnodcl obowiazkowy odbidr
przedstawionych przez wykonawce robét certyfikatéw i deklaracji zgodnosel materialéw  przed ich
whudowaniem zgodnie z dokumentacja budowlano-wykonaweza dla wszystkich robdt, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie oraz z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wiedza techniczna i
praktyka inZynierska w czestotliwodel zapewniajacej skuteczny nadzér oraz potrzeb Zamawiajacego i
wykonawcey robdg

4)  Przybycie na kazde wezwanie Zamawiajacego lub wykonawcy robét budowlanych objetych nadzorem ;
5) Kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennikdw budowy i dokonywanie w nich

wpisdw stwierdzajacych wszysthkie okolicznosci majace znaczenie dla wlasciwego procesu budowlanego;

6) Organizowanie roboczych narad, ktérych czestotliwoé¢ wynikac bedzie 2z biezacych potrzeb,
sporzadzanie z nich protokoléw z podjetymi ustaleniari i zapisami w dzienaiku;

Projekt wspolfinansowany ze frodkdow Unil Europejskie) w ramach Europejshiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiegoe
I P : P P 8 u Reg; B P &

Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 ll



Fuadusze S— Unia Europejska e,
Europejskie VACLKOPOLEMILGD Eyropejski Fundusy * -
Program Regianalny a Rorwoju Regionathego T

7)  Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robdt poleced potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy dotyczacych usunigciz nieprawidlowosdci lub zagrozen, wykonania prob lub badag, takze
wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzenia robdt budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw
budowlanych oraz urzadzer technicznych;

8) Organizacja nadzoru w sposéb zapewniajacy terminowod¢ dokonywanych odbioréw robdt i préb
techniczaych, eliminujac mozliwosé powstawania opdznien w realizacji;

9) Kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczenstwa pracy i utrzymania porzadku;

10) Wstrzymywanie robét prowadzonych w sposéb  zagrazajacy bezpieczedstwu lub niezgodnie z
wymaganiami umowy zawarte] przez Zamawiajacego z wykonawca robét 1 niezwlocznego pisemnego
zewiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie;

11) W porozumieniu z Zamawiajacym kazdorazowo zawiadamianie wlaéciwego organu nadzorn
budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczacych bezpieczenstwa budowy i ochrony
srodowiska a takze o razacych nieprawidlowosciach lub uchybieniach technicznych;

12) Reprezentowanie Zamawiajacego na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z realizacja inwestycji;

13) Egzekwowanie od wykonawcy robot budowlanych nieskrepowanego dostepu do terenu budowy,
wszelkich miejsc pozyskiwania, wytwarzania, wmontowania, skladowania lub przygotowywania materialéw i
urzadzen do whudowania;

14) Zatwierdzanie wszelkich materialéw 1 urzadzen przewidzianych przez wykonawce robét do
zastosowania;

15) Koatrola sposobu skladowania 1 przechowywania materialow i urzadzen;

16) Dokonywanie bez zbednej zwloki odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i dokumentowanie
tych czynnosci;

17) Sprawdzanie wykonanych robét 1 powiadomienia wykonawcy robdt o wykrytych wadach, okreslenia
zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych;

18) Sporzadzanie pisemnego podwiadezenia o usuniedu wad przez wykonawce robét;

19) Przeprowadzenie odbiordw czedciowych, zanikajacych oraz odbioru warankowego i korcowego robét,
sprawdzenia kompletnosci 1 prawidlowoéci przedlozonych przez wykonawce robdt dokumentéw
wymaganych do odbioru;

20) Poswiadczanie terminu zakoriczenia robdt;

21) Sprawdzenia i przekazania Zamawiajacemu wszelkich raportéw, ake, certyfikatéw i innych dokumentéw
przygotowanych przez wykonawce robdt po zakoficzeniu robot;

22) Wyjasnienia Zamawiajacemu w zakresie roszczen 1 spordw z wykonawca robdt oraz w zakresie
probleméw mogacych si¢ pojawic podczas prowadzenia robdt budowlanyeh;

23) Powiadomienie Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach wykonawey roboét oraz rozbieznosciach miedzy
dokumentacjs Zamawiajgcego a stanem faktycznyim na terenie budowy;

24) Informowanie Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach wystepujacych
podczas realizacji robdt oraz podejmowanych dzialaniach zapobiegawczych i naprawczych;

25) Przeciwdzialanie nieprawidlowoéciom na terenie budowy w zwiazku z realizacja

inwestycji oraz podejmowanie niezbednych w tym zakresie czynnosci;

27) Wnioskowanie w sprawie wprowadzenia niezbednych zmian w  dokumentacji projektowej,
przeprowadzenia niezbednych ekspertyz 1 badan technicznych, zmian oznaczenia i organizacji ruchu w trakcie
prowadzenia robot;

28) W przypadku koniecznodéci wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do

przewidzianych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiazany jest do opiniowania rozwigzat w
terminach ustalonych kazdorazowo dla poszczegdlnych rozwigzan (terminy te ujete beda w protokolach ze

spotkan roboczych dot. realizacji robdt); Wykonawca — Inspektor nadzoru Inwestorskiego nie moze

podejmowaé decyzji , ktére wymagalyby zwigkszenia nakladdw finansowych przewidzianych w umowie z
Wykonawca robot budowlanych, a jezeli takie sytuacje wystapia, zwickszenie kosztdw musi byé zatwierdzone
przez Zamawiajacego;

29) Udzielanie wszystkich niezbednych informacji na potrzeby sprawozdawczosci z realizacji projektu w
calym okresie jego realizacii;
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30) Wykonanie inwentaryzacji robét pozostalych do dokornczenia zadania inwestycyjnego w przypadku
rozwigzania, badz odstapienia od umowy o wykonanie robét budowlanych;
31) Stosowanie sic do innych polecen i zarzadzen Zamawiajacego nie wymienionych powyzej, ktére bedg
niezbedne do prawidiowej realizacji nadzorowanych robot budowlanych oraz wynikaja z przepiséw prawa;
4.3 Obowiazld Wykonawcy zwiazane z odbiorem obiektu lub robot oraz wyposazenia
1)  Przeprowadzenie koncowej inspekeji przed odbiorem koficowym oraz przygotowanie listy wad oraz
innych brakujacych dokumentéw, ktére mialy by¢ zlozone zgodnie z umowami przez wykonawce
odpowiednio robdt oraz dostawy wyposazenia;
2y Udzial komisjach odbiorowych;
3) Po zazkonczeniu robdt oraz wykonaniu przewidzianych w odrebnych przepisach i umowie préb i
sprawdzen oraz wynikéw laboratoryjnych Wykonawea potwierdza w dzienniku budowy wpis wykonawcy
robét budowlanych o gotowosci obiektu lub robédt do odbioru oraz nalezyte unrzadzenie i uporzadkowanie
terenu budowy;
4y Zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, a nastepnie dostarczenia jej
do Zamawiajacego wraz z dokumentacjs zwiazana z nadzorowana budows (lacznie z iInwentaryzacjy
geodezyjna) w formie ustalone] z Zamawiajgcym;
5) Wspdldzialanie z Wykonawcea robdt 1 Zamawiajacym w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie;
6) Opiniowanie i wskazywanie sposobu zalatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczed oséb trzecich
wywolanych realizacjq zadania;
7y Weryfikacja dokumentéw przedlozonych w zakresie dostawy wyposazenia pod wzgledem zgodnodcl z
opisemn przedmiotu zamodwienia. (specyfikacja wyposazenia)
4.4 Obowigzki Wykonawcy zwigzane z rozliczaniem inwestycji
1)  Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakonczenia lub w przypadku wypowiedzenia
jej przez ktorakolwiek ze stron;
2)  Sprawdzanie obmiardw stanowigcych podstawe rozliczen.
4.5 Termin obowigzywania umowy:
1) Wykonawea zobowigzany jest wykonaé zamdwienie w okresie wykonywania inwestycji bedacej
przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz usunigcia usterek, wlacznie z udzialem w odbiorze po
usterkowym 1 gwarancyjaym.
2) ‘Termin zakorczenia wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ do 30 dni od dnia uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie lub zakodczenia budowy oraz protokolarnego potwierdzenia odbioru przedmiotu wyposazenia.
W przypadku wydluzenia okresu realizacji robdt, Wykonawea zobowiazuje sie pelni¢ kompleksowy nadzor
inwestorski na warunkach okreglonych w mniniejszej umowie, do czasu zakonczenia inwestycjl. Termin
obowlgzywanta umowy zostanie ustalony w formie aneksu.
3) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwiazania lub zawieszenia realizacji umowy w przypadku
rozwiazania lub zawieszenia realizacji umowy na roboty, nad ktoérymi sprawowany jest nadzdr inwestorski.
4) Wstepne terminy realizacji nadzorowanej inwestycji:
a) w zakresie robot budowlanych — 15.10.2019«
b} w zakresie dostawy wyposazenia — 15.10.2019 «.

5. Wymagania Zamawiajacego

Zamawiajacy nie okre§la szezegdlowo warunkdw udzialu w postepowaniu na niniejszym etapie stanowiacym

szacowanle wartoscl zamowienia

6.Rodzaj zamowienia: ustugi

Gloéwny kod CPV 71247000-1 ~ Nadz6r nad robotami budowlanymi

Dodatkowy kod CPV 71700000-5 — Ustugi nadzoru 1 kontroli

7. Miejsce i termin sldadania propozycii cenowych:
Propozycje cenowe mozna zlozyl/ przesiad na adres Zamawiajacego w terminie do 03.06.2019 r. do godziny

15:30 Gmina Ladek, ul. Rynek 26, 62-406 Ladek, w godzinach pracy urzedu ¢. od 7:30 do 15:30 z opisern:

Propozycja cenowa na pelnienie funkeji inspektora nadzoru inwestorskiego
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nad realizacja inwestycji pn. ,,Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych (PSZOK)
na terenie Gminy Ladek”,

Akceptowalne formy skladania propozycji cenowych:

1) Przesylka pocztowa/kurierska dostarczona na adres: Urzad Gminy Ladek, ul. Rynek 26-62-406 Ladek (liczy
si¢ data dostarczenia);

2) Osobiscie w siedzibie Zamawiajacego adres jak wyzej;

3) Na adres poczty elektronicznej gmina(@gminaladek.pl

8. Informacja o oswiadczeniach i dokumentach jakie nalezy zfozy¢ w celu potwierdzenia spelnienia
warunkéw udzialu w postepowaniu.

Na potwierdzenie spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu oferent zobowiazany jest zlozy¢ nastepujace

dokumenty:

1) Wypelniona propozycje cenowa (wg. Zalaczonego wzoru) Zalacznik nr 2

9. Wskazanie 0os6b uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:

Do porozumiewania si¢ z Wykonawcami upowazniona jest Sylwia Drop — nr tel. /63/ 276-38-75

10. Opis przygotowania propozycji cenowej:

1) Propozycja cenowa winna by¢ sporzadzona wedlug zalaczonego wzoru — zalacznik nr 2;

2) Wszystkie dokumenty odnoszace si¢ do propozycji cenowej powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim;

3) Propozycja cenowa otraz wszystkie wymagane zalaczniki wymagaja podpisu oséb uprawnionych do
reprezentowania oferenta w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami
ustawowymi lub podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta, w przypadku skladania propozycji
cenowej przez kilka podmiotéw wystepujacych wspdlnie.

4) Oferent ponosi wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty;

5) Propozycje cenowa nalezy zlozy¢ w 1 egzemplarzu;

6) Cena brutto musi by¢ podana cyfrowo.

11. Przestanki do odrzucenia propozycji cenowe;j:

Odrzuceniu podlegaja propozycje cenowe:

1) ktérych tredé nie odpowiada tresci rozeznania cenowego lub

2) zlozone przez oferenta niespelniajacego warunkéw, okreslonych w rozeznaniu cenowym propozycje

cenowe zlozone po terminie skladania, okreslonym w rozeznaniu cenowym, zamawiajacy niezwlocznie niszczy

formularze propozycji cenowych.

12, Informacja:

Zamawiajacy informuje, ze przedmiotowe rozeznanie cenowe nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu

cywilnego ani nie jest ogloszeniem o zamdwieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamoéwied publicznych (Dz.U. 2018 .1986 ze zm.)

13. Wykaz zalacznikow:

1) Program Funkgonalno-Uzytkowy — zalacznik nr 1
2) Propozycja cenowa — zalgcznik nr 2
3)  Klauzula informacyjna-RODO — Zalacznik nr 3

Artur Mietkiewicz
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