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I. CZESC OPISOWA

1 Opis ogo6lny przedmiotu zamowienia

1.1 Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem =zadania jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej sieci
kanalizacji sanitarnej w Ladku i wykonanie ukladu pomiarowego na odptywie z oczyszczalni
w Ladku oraz, wykonanie robdt budowlanych na podstawie w/w dokumentacji wraz
z pelnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycii.

1.2 Aktualne uwarnnkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Budowa kanalizacji sanitarnej ma sfuzy¢ odprowadzeniu Sciekéw z budynkéw mieszkalnych
potozonych we wsi i nie objetych w chwili obecnej siecia kanalizacji sanitarnej. Wykonie
uktadu pomiarowego na odplywie $ciekéw oczyszezonych pozwoli sprawowaé peing kontrole
nad iloscia oczyszczanych $ciekéw. W obrgbie inwestycji obecnie znajduje si¢ sied
telefoniczna, sie¢ wodociagowa, sie€ elektroenergetyczna

Inwestycja prowadzona bedzie na dziatkach:

» Obreb Ladek, dz. nr: 190/3, 301, 304/2, 304/4, 304/5, 304/6, 303/3, 303/4, 303/5, 303/6,
329, 635, 636, 637/1, 637/2; 307/1

1.3 Charakterystyczne parametry przedmiotu zaméwienia

Na zamowienie sktada sie wykonanie kompletu opracowaé projektowo-kosztorysowych oraz
wykonaniu robdt budowlanych po uzyskaniu przez Gming Ladek pozwolenia na budowe lub
zgtoszeniu zamiaru wykonania robot budowlanych oraz pelnienie nadzoru autorskiego w czasie
realizacji rob6t budowlanych.

1.3.1 Zakves prac projektowych

1) Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja istnicjacej infrastruktury i pomiary kontrolne

2) Uzyskanie aktualnych map do celéw projektowych 1:500 lub dokladniejszych.

3) Uzyskanie warunkéw technicznych na wlacznie w sie¢ kanalizacji sanitarnej

4) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora dokumentacji
projektowej, w oparciu o posiadang przez Gming koncepcje rozbudowy sieci
kanalizacyjnej 1 dostosowanie si¢ do istniejgcych dokumentacji, zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami i normami wraz z wymaganymi uzgodnieniami i
pozwoleniami, w zakresie umozliwiajacym uzyskanie pozwolenia na budowe w
Starostwie Powiatowym :

5) W razie koniecznosci uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego

6) Przygotowanie w razie koniecznosci Karty Informacyjnej Przedsiewziecia do uzyskania
Decyzji Srodowiskowej

7) Przygotowanie w razie koniecznosci Raportu Oddziatywania na Srodowisko

8) Opracowanie 1 przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora projektow
wykonawczych w formie plandw, rysunkéw, opiséw lub innych dokumentow
umozliwigjacych jednoznacznie okre§lenie rodzaju 1 zakresu robdt budowlanych,
doktadna lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania.



9) Opracowanie i i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora szczegdlowych
STWiIORB. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych musza
by¢ spdjne z projektem budowlanym, wykonawczym i przedmiarem robot

10) Pelnienie nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robdt budowlanych do czasu
zakonczenia budowy

11) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawieraé¢ optymalne rozwigzania
funkcjonalno-uzytkowe, materialowe i kosztowe oraz niezbedne rysunki szczegdtowe.

12) Wymagane ilosci opracowan projektowych ktore nalezy przekazaé zamawiajacemu:

o Projekt budowlany — 4 egzemplarze + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki
pdfi dwg)
s Projekt wykonawczy - 3 egzemplarze + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki
pdf i dwg)
s Pozostale opracowania — 2 egzemplarze + wersja elektroniczna
13) Wykonawca dotaczy do projekiu o§wiadczanie, 1z jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowiazujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostal wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

1.3.2 Zakres robot budowlanych

1) Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej o dlugosei do 250m

2) Budowa kanalizacji sanitarnej tlocznej o tacznej dlugosci do 200m

3) Budowa pompowni sieciowej

4) Przytacza kanalizacji sanitarnej 3 szt.

5) Wykonanie ukladu pomiarowego na odplywie sciekdw oczyszczonych z oczyszczalni
Sciekéw w Ladku

1.3.3 Zakres prac wykonawczych

1) Wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie, zgodnie z dokumentacja
projektowa, sztuka budowlana i zasadami wspélczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujacymi normami i przepisami prawa budowlanego, na ustalonych warunkach
oraz z nalezytg starannoscig

2) Przedlozenie Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w dniu przekazania palcu budowy
harmonogramu rzeczowo — finansowego wykonania robdt oraz planu BIOZ

3) Zapewnienia objecia kierownictwa budowy przez osobe posiadajace uprawnienia
budowlane zgodne z zakresem wykonywanych prac bedacym cztonkiem PIIB

4) Zabezpieczenie mienia Zamawiajgcego znajdujgcego sie na placu budowy

5) Utrzymywanie porzadku na terenie budowy oraz usuwanie na wiasny koszt zbednych
materialow, odpaddw 1 Smieci

6) Ponoszenie odpowiedzialnosci finansowej i karnej za szkody wyrzadzone przez
Wrykonawcee whascicielom lub uzytkownikom posesji sasiadujacych z terenem budowy

7) Ponoszenie odpowiedzialnosei za naruszenie istniejgcego wszelkiego rodzaju sieci
uzbrojenia terenu i urzadzen podziemnych i nadziemnych. Naprawa uszkodzonych
podczas prowadzenia robdt urzadzen nadziemnych i podziemnych - w uzgodnieniu z ich
uzytkownikami (administratorami)
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8) Zorganizowania miejsca stanowigcego zaplecze socjalno-magézynowe oraz ponoszenie
kosztow zwiazanych z jego utrzymaniem

9) Zapewnienie i uzgodnienie Projektu organizacji ruchu oraz oznakowanie drog zgodne z
tym projektem

10} Zajgcie pasa drogowego na czas prowadzonych rob6t oraz poniesienie kosztow z tym
zwigzanych u zarzadcy drogi

11) Zabezpieczenie dojazdu do posesji przyleglych do placu budowy, a w razie utrudnien o
poinformowanie mieszkancoéw w odpowiednim wyprzedzeniem.

12) Dbatos¢ o srodowisko naturalne, w tym aby odpady i emisje zanieczyszczen ferenu
budowy, a w szczegdlnosci $cieki, pyly, wyziewy 1 hatas byly mozliwe najmniejsze, nie
przekraczalty dopuszczalnych prawem norm i nie stanowily zagrozenia dla srodowiska
naturalnego

13) Prowadzenie dziennika budowy przez osoby uprawnione

14) Zglaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru kazdej roboty
zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu z odpowiednim wyprzedzeniem. Jesli wykonawca nie
poinformowal o tym Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru zobowigzany jest dokonaé
odkry¢, odwiertéw niezbednych do zbadania robdt, a nastgpnie przywrdcic roboty do
stanu pierwotnego na wiasny koszt.

15) Dokonanie wszelkich uzgodnien, zgloszen i uzyskanie pozwolen niezbednych na etapie
prowadzenia robét budowlanych

16) Przywrdcenie do stanu pierwotnego nawierzchni drdg, chodnikéw, znakow
w przypadku ich zniszczenia podczas robét, z uprzednim zageszczeniem wszystkich
przej$é poprzecznych i podiuznych wykonywanych w pasach drogowych, po wykonaniu
zageszezenia nalezy wykona¢ pomiar zageszezenia gruntu i przedlozyé Zamawiajacemu
na pi$mie przed podpisaniem protokotu odbioru

17) Przywrécenie do stanu pierwotnego wszystkich nieruchomosci na ktorych prowadzone
beda roboty budowlane wraz z potwierdzeniem powyzszego oswiadczeniami wiasceicieli
nieruchomosci

18) Wykonanie pelnej obstugi geodezyjne] wraz z inwentaryzacjg powykonawcza
przedmiotn zaméwienia. Zamawiajgcy moze zazadaé w kazdym etapie wykonywanych
robdt szkice z tycznia i inwentaryzacji. Inwentaryzacje nalezy przeprowadzié na
odkrytych otwartych wykopach.

19) Opracowanie i przekazaniem Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej w 2 egzemplarzach papierowych i wersji elektronicznej w formacie pdf,
spiete] w teczce ze spisem tresci 1 ponumerowanymi stronami. Dokumentacja powinna
zawierac: oswiadczenie kierownika budowy, uprawnienia budowlane i potwierdzenie
przynaleznosci do PIIB, dokumentacje powykonawczg z naniesionymi odstepstwami i
zmianami, mape inwentaryzacyjna, protokoly z prob i sprawdzen, atesty i certyfikaty
uzytych materiatlow

20) W przypadku powierzenia czedci zamodwienia Podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest zglosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu celem uzyskania na to zgody.
Wykonawca odpowiada za dziatania i uchybienia Podwykonawcy



Realizacja powyzszego zakresu winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy,
aw szczegdlnoscel ustawe Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi , przez
Wykonawcee posiadajacego stosowne do$wiadczenie 1 potencjal wykonawczy okreslony
w SIWZ oraz przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje 1 do§wiadczenie.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowaé si¢ wynikami wizji terenowych 1 inwentaryzacji whasnych, koncepcji rozbudowy
kanalizacji sanitarnej oraz zapisami programu funkcjonalno—uzytkowego. Wykonawca musi
liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaj i 1los¢ rob6t okreslonych w PFU i koncepcji moze ulec
zmianie po opracowaniu szczegblowej dokumentacii projektowej. Szczeg6lowe rozwigzania
wplywajace na zwigkszenie zakresu i wartosci robdt stanowig ryzyko Wykonawcey i nie bedg
traktowane jako roboty dodatkowe.

2 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1 Ogoélne wymagania Zamawiajacego

2.1.1 Terminy realizacji zaméwienia

Przedmiotowe zadanie realizowane bedzie w nastepujgcych etapach i terminach:

ETAP I - opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej w tym projektu budowlanego
gotowego do zlozenia do Starostwa Powiatowego do dnia 12 miesigcy od daty
podpisania umowy.

ETAP II - wykonanie rob6t budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie do
dnia 24 miesiecy od daty podpisania umowy.

2.1.2 Gwarancja i r¢kojmia
Zamawiajacy wymaga od wykonawcy udzielenia co najmniej 3-letniej gwarancji na przedmiot
zamdwienia oraz 3-letniej rekojmi

Udzielony przez Wykonawceg okres rekojmi i gwarancji stanowi dodatkowe kryterium przy
ocenie ofert na przedmiotowe zadanie

Reklamacje dotyczace stwierdzonych usterek i wad zalatwiane beda z nalezyta starannoscia
w terminie 14.dni od zgloszenia.

2.2 Wymagania zamawiajacego dotyczace rozwiazan technicznych
Realizacja zamowienia obejmuje wykonanie rob6t budowlanych na podstawie wczedniej
opracowanej dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Starostwo Powiatowe w Stupcy.

2.2.1 Kanaly kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Zaprojektowano kanaly do kanalizacji sanitarnej w systemie rur z tworzywa sztucznego PVC lite DN

200x5,9 sztywnosci obwodowej SN8 taczone kielichowo. Kanatly uklada¢ zgodnie z punktem roboty
ziemne niniejszego opisu oraz zgodnie z instrukcjg montazu producenta rur. Po utozeniu wykonaé proby

szezelnosel wg punktu niniejszego opisu.
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2.2.2 Studnie reWizyjne
Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej stanowi¢ beda studzienki rewizyjne. Zaprojektowano

studzienki betonowe ér. 1000. Studzienki betonowe wykona¢ nalezy jako studnie z prefabrykowanych
kregow betonowych @1000 o nastgpujgcych wymaganiach minimalnych B45, W8, nasigkliwo$é ponizej
4%. Studnie z krggéw betonowych laczonych na uszezelke i zaprawg wodoszezelna, kompletne
zwiazem zeliwnym typu ciezkiego D400KN zabezpieczonym srubami, stopniami zlazowymi,
pierscieniem odcigzajgcym oraz plyta nastudzieng. Dolna cze$é studni jako prefabrykowana
monolityczna. W dnie studni nalezy wykonaé¢ wyprofilowane koryto (kinetg). W prefabrykowanych
elementach studzienki osadzone sg fabrycznie mijankowo w dwdch rzedach stopnie zlazowe z zeliwa,
Studzienki wykona¢ w sposéb gwarantujacy szezelnosé konstrukeji na infiltracje oraz ewentualng
eksfiltracje. Przejécie rury przez éciane studni wykona¢ stosujgc przejscia szczelne systemowe dla rur
PVC w $cianach studni betonowych (zaleca si¢ wykonanie otworéw i montaz przejéé¢ szczelnych
u producenta kregdw w trakcie wylewania kreggu). Zewngtrzne powierzchnie betonowe studni nalezy
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo masg bitumiczng. Wiazy studni nalezy dopasowaé do rzednych

projektowanych drog poprzez krazki dystansowe pod wiaz.

2.2.3 Kanalizacja tloczna
Kanalizacjg tioczna od pompowni P1 do studni rozpreznej wykonaé z rur PE 100 63x5,8 SDR11 PN10

lub PE 100 90x5,4 SDR17 PN10 taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe lub na ksztaltki zgrzewane

elektrooporowo. Po utozeniu wykona¢ proby szezelnosei.
2.2.4 Pompownie

PARAMETRY PRACY POMP P1
-Qp=0,7/sHp=21,9m
- straty rurociagu policzono dla rury PEHD PN10 90x5,4 SDR17
- dhugos¢ rurociggu tlocznego L =250m
-Hwyp=10,7m
WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:
1. Pompy -szt. 2
2. Zbiornik wykonany z betonu
Gruboéé scianek zbiornika ma wynosié
- dla DN1500 mm - nie mnie¢j niz 150 mm,
Komore studzienki o przekroju kolowym stanowi rura wykonana z betonu.
Wyposazenie zbiornika ma zawieraé:
> skosy technologiczne
> podest obstugowy — stal nierdzewna

> tancuch do podestu — stal nierdzewna



drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna

porgez wysuwana z pochwytem montowana wewnatrz zbiornika — stal nierdzewna
wtaz zeliwny D400

kominek wentylacyjny DN100 ~ stal nierdzewna — szt. 1 (nawiewny)

kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)
belka wsporcza — stal nierdzewna

prowadnice - stal nierdzewna

faicuchy do pomp i regulatoréw pltywakowych - stal nierdzewna

YV VV V VYV VYV V¥V V VY

zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN100 + przedluzenie trzpienia (przegubowy)
ze stali nierdzewnej szt. 2 (zamykanie 1 otwieranie w $wietle wlazu, obstuga z poziomu
terenu)

zawory zwrotne kolanowe min DN80 szt. 2 - zeliwo

przewody tloczne min DN80 - stal nierdzewna

polaczenia kolierzowe nierdzewne

elementy ztaczne - stal nierdzewna

Y V.V ¥V V¥V

potaczenie z rurociggiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za pomoca zlgczki
STAL/PE

nasada T-52 z pokrywg + zawor kulowy 27 - szt. 1

Y

» polgczenie pionow tlocznych ksztaltkami niskooporowymi (tréjnik orlowy) — nie
dopuszcza sie zastosowania polaczen spawanych pod katem prostym

2.2.5 Uklad pomiarowy na odplywie sciekéw oczyszczonych
Ukiad pomiarowy nalezy wybudowaé na odplywie Sciekéw oczyszczonych: wybudowaé studnig

betonows min. DN 1000mm, rozdzielnicg wraz z podfaczeniem do zasilania, przeplywomierz i zwezke

pomiarowa.

2.3 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajgcy bedzie wymagal, aby organizacja robot, jakos¢ uzytych wyrobdw i fachowosé
wykonania byly na poziomie wyzszym od przecigtnego Zamawiajacy bedzie kontrolowal
wtym zakresie jako$¢ wykonywanych prac. Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy
z Wykonawcg 1 prowadzenia na biezgco kontroli wykonywanych robot budowlanych oraz
dokonywania odbioréw Zamawiajacy ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy

Wykonawca bedzie uzywal w trakcie robot materialy budowlane spelniajgce wymagania
obowigzujgcych norm i przepiséw prawa. Wszystkie materialy musza posiada¢ wymagane

Fal
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cértyﬁkaty i atesty zgodne z ustawa 0 wyrobach budowlanych, ktére Wj,rkonawca bedzie
posiadal do wgladu przez caly okres budowy i zataczy do dokumentacji powykonawczej.

Sprzet

Sprzgt uzyty podczas podezas budowy powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym
w STWiIORB zaakceptowanym przez Inwestora. Ilos¢, typ i1 wydajnosé sprzgtu musi
gwarantowaé przeprowadzenie robdt budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym oraz zalozony termin przewidziany podpisang umowsg. Wykonawca musi
zagwarantowac, iz sprzet uzyty bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Sprzet musi byé zgodny z normami ochrony srodowiska i nie powodowaé jego skazenia.
Wykonawca bedzie posiadat na budowie dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzetu do
uzytku jezeli takie s wymagane przepisami. Sprzet, maszyny, urzgdzenia nie gwarantujgce
zachowania bezpiecznego uzytkowania zardwno dla ludzi jaki i $rodowiska zostang nie
dopuszezone do pracy.

Bezpieczenstwo [ higiena pracy

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé roboty budowlane przestrzegajac zasady
Bezpieczenstwa 1 Higieny Pracy. W szczegdlnoéci by pracownicy nie wykonywali pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespehliajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni dla pracownikéw wszelki sprzet, odziez
iurzadzenia dla ochrony Zycia i zdrowia osobom zatrudnionym podczas prac budowlanych.
Koszty zapewnienia BHP na budowie podnosi Wykonaweca.

Kierownik zobowigzany jest zgodnie z Prawem Budowlanym sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie planu BIOZ na podstawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zawartej w dokumentacji projektowej.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiazek podczas prowadzenia robot budowlanych przestrzegaé przepisow
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego. Stosujac sie do wymagai Wykonawca bedzie
miat szczegblny wzglad na zabezpieczenie Srodowiska przed hatasem, ciekéw wodnych pytami
i substancjami toksycznymi, powietrza pytami 1 gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca do momentu odbioru koncowego odpowiedzialny jest za ochrong robdt i za
wszystkie uzywane materialy 1 urzgdzenia. W trakcie realizacji zadania wykonawca jest
zobowigzany o utrzymania w nalezytym stanie czysztosci nawierzchni po ktérych poruszaja sie
maszyny 1 sprzety budowalne Wykonawcy.

Kontrola Robot

Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru bedzie konfrolowatl:



» rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym, wykonawczym przed ich
przestaniem do Wykonawcy w aspekcie zgodnosei z PFU

» Opisy zawarte w STWIORB przed ich przestaniem do Wykonawey w aspekcie
zgodnosci z PFU

» Skiadane wnioski materiatowe

» Jakos$¢ 1 zgodnosé z projektem prac na kazdym etapie budowy

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy
nie zostana usunigte wz wlasnej woli. Koszty tych badan ponosi Wykonawca., Wykonawca
zapewni Inspektorowl Nadzoru mozliwoéé kontroli pobierania probek i badania materialow
u zrédia ich wytwarzania.

Qdbiory robot

Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbioréw: odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i odbior koncowy.

Do podstawowych obowigzkdéw Wykonawcey nalezy zglaszanie Inwestorowi 1 Inspektorowi
Nadzoru do odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgeych. Odbidr robdt ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilo$ei 1 jako$ci wykonywanych robét, ktdre
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogoélnego procesu
budowlanego Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie w terminie ustalonym nie p6zniej niz 24 godziny od zgloszenia.

Odbiér konicowy przeprowadza si w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$é¢ do odbioru
kohcowego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajgcego. Odbidr koficowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy
liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora zakonczenia robdt i przyjecia niezbednych
dokumentow budowy.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy - sporzadzajgc protokol odbioru robdt budowlanych oraz
zgloszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawce. W czasie odbioru koficowego
Komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajgeych  zakryciu , zwlaszeza w  zakresie wykonanych robdt uzupelniajacych
i poprawkowych, a takze z wynikami préb 1 sprawdzen. W przypadku stwierdzenia
niewykonania wyznaczonych roboét uzupelniajgcych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosei
i ustali¢ nowy termin odbioru konficowego

P
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II. CZESC INFORMACYJNA

1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ przedsiewzigcia z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow
» Ustalanie Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego oraz inne dokumenty wynikajace z
odrebnych przepisow zostang wykonane na etapie projektowania.

2 Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do wykonania zadania
» Zamawiajacy posiada koncepcjg¢ budowy sieci kanalizacji sanitarnej
» Opracowanie niezbgdnych szczegdtowych map do celow projektowych nalezy do
Wykonawcy.

3 Przepisy prawa

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 poz 1186 z pozn. zm)

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843)

» Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne 1 kartograficzne ( Dz.U. z 2019 poz
725)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. W sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
(Dz. U. 2013 poz. 1129)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (DZ. U. 120 poz. 1126 z pozn. zm.)

Zatwierdzit:

inz,/Przemystaw Zurawicki
upr. bud. KUP/0070/PWOS/09
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