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I. CZESC OPISOWA

1 Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

1.1 Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zadania jest opracowanie kompleksowe] dokumentacji projektowej, przebudowy
sieci wodociggowe] zasilajacej miejscowo$¢ Ratyn, wykonanie robot budowlanych na
podstawie w/w dokumentacji wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
mwestycji.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Przebudowana sie¢ wodociggowa pozwoli na dostarczenie wody pitne] na odpowiednim
poziomie jakosciowym 1 higieniczno-sanitarnym. W chwili obecnej zaopatrzenie w wode
odbywa si¢ poprzez rury wykonane z PCV. Na rozpatrywanym terenie uzbrojenie podziemne
stanowi sie¢ elektroenergetyczna, zabudowane dziatki posiadaja zbiorniki szczelne na
nieczystosei ciekle.

Inwestycja prowadzona bedzie na dziatkach:

»  Obreb Ratyn, dz. nr: dz. Nr: 103/8, 303, 103/5, 103/6, 102/1, 101/5, 101/4, 101/3, 98/7,
98/8, 97/1, 97/2, 96/8, 96/5, 314/5, 229/5, 229/6, 228/2, 227/1, 225/4, 225/3, 224/1,
316/3,208/1,207/1, 206/1, 205/1, 204/1, 203/1, 202, 201/1, 201/2, 199/2, 191/4, 191/3,
34772, 347/4, 103/10, 99/4, 99/3, 98/3

» Obreb Stugocin, dz. nr: 81/5, 81/6, 162, 413/6, 81/7

1.3 Charakterystyczne parametry przedmiotu zamoéwienia

Na zaméwienie skiada sie wykonanie kompletu opracowaé projektowo-kosztorysowych oraz
wykonaniu robdt budowlanych po uzyskaniu przez Gming Ladek pozwolenia na budowe lub
zgloszeniu zamiaru wykonania robét budowlanych oraz pelnienie nadzoru autorskiego w czasie
realizacji robo6t budowlanych.

1.3.1 Zakres prac projektowych

1) Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja istniejacej infrastruktury i pomiary kontrolne

2) Uzyskanie aktualnych map do celow projektowych 1:500 lub dokladniejszych.

3) Uzyskanie warunkéw technicznych na wlgeznie w sie¢ wodociggowsa

4) Opracowanie 1 przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora dokumentacii
projektowej, w oparciu o posiadang przez Gming koncepcje rozbudowy sieci
wodociggowe] 1 dostosowanie sie do istniejacych dokumentacji, zgodnie
z cbowigzujgeymi przepisami 1 normami wraz z wymaganymi uzgodnieniami
1 pozwoleniami, w zakresie umozliwiajacym uzyskanie pozwolenia na budowe
w Starostwie Powiatowym

5) W razie koniecznosci uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego

6) W razie koniecznosci przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsiewziecia do
uzyskania Decyzji Srodowiskowej

7) Przygotowanie w razie koniecznosci Raportu Oddziatywania na Srodowisko
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8) Opracowanie 1 przekazanie do =zatwierdzenia przez Inwestora projektow
wykonawczych w formie plandéw, rysunkdéw, opiséw lub innych dokumentéw
umozliwiajacych jednoznacznie okreslenie rodzaju i zakresu robdét budowlanych,
doktadng lokalizacj¢ i uwarunkowania ich wykonania.

9) Opracowanie i i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora szczegdlowych
STWiORB. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych musza
by¢ spdjne z projektem budowlanym, wykonawczym i przedmiarem robdt

10) Pelnienie nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robdt budowlanych do czasu
zakonczenia budowy

11) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania
funkcjonalno-uzytkowe, materialowe i kosztowe oraz niezbedne rysunki szczegdtowe.

12) Wymagane ilodci opracowan projektowych ktére nalezy przekazal zamawiajgcemu:

» Projekt budowlany — 4 egzemplarze + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki
pdf i dwg)
» Projekt wykonawcezy — 3 egzemplarze + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki
pdfidwg)
o Pozostale opracowania — 2 egzemplarze + wersja elektroniczna
13) Wykonaweca dotaczy do projektu o§wiadczanie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

1.3.2 Zakres robdét budowlanych
1) Przebudowa sieci wodociggowej o diugosci do 1750m
2) Wykonanie przebudowy 14 szt. przylaczy wodociggowych

1.3.3 Zakres prac wykonawczych
1) Wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie, zgodnie z dokumentacjg
projektows, sztukg budowlang 1 zasadami wspdlczesne] wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi normami i przepisami prawa budowlanego, na ustalonych warunkach
oraz z nalezytg starannoscig
2) Przedlozenie Zamawiajagcemu nie pdZniej niz w dniu przekazania palcu budowy
harmonogramu rzeczowo — finansowego wykonania robét oraz planu BIOZ
3) Zapewnienia objecia kierownictwa budowy przez osobg posiadajgce uprawnienia
budowlane zgodne z zakresem wykonywanych prac bedgcym cztonkiem PIIB
4) Zabezpieczenie mienia Zamawiajacego znajdujgcego sie na placu budowy
5) Utrzymywanie porzadku na terenie budowy oraz usuwanie na wilasny koszt zbednych
materiatow, odpaddéw i Smieci
6) Ponoszenie odpowiedzialno$ci finansowej i karnej za szkody wyrzadzone przez
Wykonawceg wiadcicielom lub uzytkownikom posesji sasiadujacych z terenem budowy
7} Ponoszenie odpowiedzialnodci za naruszenie istniejgcego wszelkiego rodzaju sieci
uzbrojenia terenu i urzadzen podziemnych i nadziemnych. Naprawa uszkodzonych
podczas prowadzenia robdt urzadzen nadziemnych i podziemnych - w uzgodnieniu z ich
uzytkownikami (administratorami)
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8) Zorganizowania miejsca stanowigcego zaplecze socjalno-magazynowe oraz ponoszenie
kosztdéw zwigzanych z jego utrzymaniem

9) Zapewnienie i uzgodnienie Projektu organizacji ruchu oraz oznakowanie drég zgodne
z tym projektem

10) Zajgcie pasa drogowego na czas prowadzonych robdt oraz poniesienie kosziéw z tym
zwigzanych u zarzadcy drogi

11} Zabezpieczenie dojazdu do posesji przyleglych do placu budowy, a w razie utrudnient
o poinformowanie mieszkancow w odpowiednim wyprzedzeniem.

12) Dbatos¢ o érodowisko naturalne, w tym aby odpady i emisje zanieczyszczen terenu
budowy, a w szczegdlnosci scieki, pyly, wyziewy i hatas byly mozliwe najmniejsze, nie
przekraczaly dopuszczalnych prawem norm i nie stanowily zagrozenia dla srodowiska
naturalnego

13) Prowadzenie dziennika budowy przez osoby uprawnione

14) Zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowoscei do odbioru kazdej roboty
zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeéli wykonawca nie
poinformowat o tym Zamawiajacego/Inspektora nadzoru zobowigzany jest dokonad
odkryé, odwiertéw niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcié roboty do
stanu pierwotnego na wlasny koszt.

15) Dokonanie wszelkich uzgodnien, zgloszeii 1 uzyskanie pozwolen niezbednych na etapie
prowadzenia robdt budowlanych

16) Przywrocenie do stanu pierwotnego nawierzchni drég, chodnikéw, znakéw
w przypadku ich zniszczenia podczas robét, z uprzednim zageszczeniem wszystkich
przej$é poprzecznych i podhuznych wykonywanych w pasach drogowych, po wykonaniu
zageszezenia nalezy wykonaé pomiar zageszezenia gruntu i przedlozyé Zamawiajgcemu
na pismie przed podpisaniem protokotu odbioru

17) Przywrécenie do stanu pierwotnego wszystkich nieruchomosei na ktérych prowadzone
bedg roboty budowlane wraz z potwierdzeniem powyzszego o§wiadczeniami wiascicieli
nieruchomosci

18) Wykonanie pelnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawcza
przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajgcy moze zazagdaé w kazdym etapie wykonywanych
robét szkice z tycznia i inwentaryzacji. Inwentaryzacje nalezy przeprowadzi¢ na
odkrytych otwartych wykopach.

19) Opracowanie 1 przekazaniem Zamawiajgcemu kompletnej  dokumentacji
powykonawczej w 2 egzemplarzach papierowych i wersji elektronicznej w formacie pdf,
spietej w teczce ze spisem tresci i ponumerowanymi stronami. Dokumentacja powinna

- zawiera¢: o$wiadczenie kierownika budowy, uprawnienia budowlane i potwierdzenie
przynaleznosci do PIIB, dokumentacje powykonawcza z naniesionymi odstepstwami
i zmianami, mape¢ inwentaryzacyjna, protokoty z préb i sprawdzen, atesty i certyfikaty
uzytych materiatow

20) W przypadku powierzenia czgsci zamowienia Podwykonawcy, Wykonawca
zobowiagzany jest zglosi¢ ten fakt Zamawiajacemu celem uzyskania na to zgody.
Wykonawca odpowiada za dzialania i uchybienia Podwykonawcy



Realizacja powyzszego zakresu winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy,
aw szczegblnosei ustawe Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, przez
Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawcezy okreslony
w SIWZ oraz przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje 1 dodwiadczenie.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowaé si¢ wynikami wizji terenowych 1 inwentaryzacji whasnych, koncepcji przebudowy
sieci wodociggowej oraz zapisami programu funkcjonalno—uzytkowego. Wykonawca musi
liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaj i i1los¢ robot okreslonych w PFU 1 koncepcji moze ulec
zmianie po opracowaniu szezegdlowej dokumentacji projektowej. Szczegdlowe rozwigzania
wplywajace na zwigkszenie zakresu 1 wartosci robdt stanowia ryzyko Wykonawecy i nie bedg
traktowane jako roboty dodatkowe.

-2 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia
2.1 Ogélne wymagania Zamawiajacego

2.1.1 Terminy realizacji zaméwienia

Przedmiotowe zadanie realizowane begdzie w nastgpujacych etapach i terminach:

ETAP I - opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej w tym projektu budowlanego
gotowego do zlozenia do Starostwa Powiatowego do 12 miesiecy od momentu
podpisania umowy.

ETAP I — wykonanie robét budowlanych wraz z przygotowaniem dokumentacji
powykonawczej do 24 miesiecy od momentu podpisania umowy.

2.1.2 Gwarancja i rekojmia
Zamawiajgcy wymaga od wykonawcy udzielenia co najmniej 3-letniej gwarancji na przedmiot
zamoOwienia oraz 3-letniej rekojmi

Udzielony przez Wykonawce okres rekojmi i gwarancji stanowi dodatkowe kryterium przy
ocenie ofert na przedmiotowe zadanie

Reklamacje dotyczgce stwierdzonych usterek i wad zatatwiane bedg z nalezytg starannoscig w
terminie 14 dni od zgloszenia.

2.2 Wymagania zamawiajgcego dotyczace rozwigzan technicznych
Realizacja zamdwienia obejmuje wykonanie rob6t budowlanych na podstawie wezeéniej
opracowane]j dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Starostwo Powiatowe w Stupcey.

2.2.1 Sie¢ wodociagowa
W koncepcji przyjeto rurociag z rur PE100 250x14,8 SDR17 PN 10 o dlugosci okolo 600 m oraz

PE100 160x9,5 SDR17 PN 10 o dlugosci okoto 1150m, faczone poprzez zgrzewanie doczotowe lub
zamiennie przez ksztaltki elektrooporowe. W wezlach wodociagowych dopuszcza si¢ polgczenia

skrecane za pomoca ksztaltek R-K przeznaczonych dla rur PE.
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2.2.2 Hydranty i ksztaltki zeliwne
Uzbrojenie stanowié bedg ksztattki Zeliwne i hydranty nadziemne i podziemne. Stosowane do budowy

moze byc¢ tylko i wylacznie zeliwo sferoidalne.

2.3 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajgcy bedzie wymagal, aby organizacja robdt, jakos¢ uzytych wyrobdéw i fachowosé
wykonania byly na poziomie wyzszym od przecigtnego Zamawiajacy bedzie kontrolowat
wtym zakresie jako$¢ wykonywanych prac. Dla potrzeb =zapewnienia wspoipracy
z Wykonawca i prowadzenia na biezgco kontroli wykonywanych rob6t budowlanych oraz
dokonywania odbioréw Zamawiajacy ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Muateria

Wrykonawca bedzie uzywal w trakcie robdt materialty budowlane speiniajace wymagania
obowiazujacych norm i przepisow prawa. Wszystkie materialy musza posiada¢ wymagane
certyfikaty 1 atesty zgodne z ustawg o wyrobach budowlanych, ktére Wykonawca bedzie
posiadat do wgladu przez caly okres budowy i zalaczy do dokumentacji powykonawczej.

Sprzet

Sprzet uzyty podczas podezas budowy powinien odpowiadaé wskazaniom zawartym
w STWIiORB zaakceptowanym przez Inwestora. Ilosé, typ i wydajno$¢ sprzetu musi
gwarantowaé przeprowadzenie robdt budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym oraz zalozony termin przewidziany podpisana umowsg. Wykonawca musi
zagwarantowaé, iz sprzet uzyty bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Sprzet musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i nie powodowaé jego skazenia.
Wrykonawca bedzie posiadal na budowie dokumenty potwierdzajace dopuszezenie sprzgtu do
uzytku jezeli takie sg wymagane przepisami. Sprzet, maszyny, urzgdzenia nie gwarantujgce
zachowania bezpiecznego uzytkowania zaréwno dla ludzi jaki i $rodowiska zostang nie
dopuszczone do pracy.

Bezpieczeristwo i higiena pracy

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé roboty budowlane przestrzegajac zasady
Bezpieczenstwa 1 Higieny Pracy. W szezeglnodei by pracownicy nie wykonywali pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni dla pracownikéw wszelki sprzet, odziez
i urzadzenia dla ochrony zycia i zdrowia osobom zatrudnionym podczas prac budowlanych.
Koszty zapewnienia BHP na budowie podnosi Wykonawca.

Kierownik zobowiazany jest zgodnie z Prawem Budowlanym sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie planu BIOZ na podstawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zawarte] w dokumentacji projektowe;.

Ochrona srodowiska




Wykonawca ma obowigzek podczas prowadzenia robdt budowlanych przestrzegaé przepiséw
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego. Stosujgc si¢ do wymagan Wykonawca bedzie
miatl szczegolny wzglad na zabezpieczenie Srodowiska przed hatasem, ciekéw wodnych pytami
1 substancjami toksycznymi, powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscia powstania pozaru,

Ochrona i utrzvmanie robot

Wykonawca do momentu odbioru koncowego odpowiedzialny jest za ochrone robdt i za
wszystkie uzywane materialy i urzadzenia. W trakcie realizacji zadania wykonawca jest
zobowigzany o utrzymania w nalezytym stanie czysztosci nawierzchni po ktérych poruszaja sie
maszyny i sprzgty budowalne Wykonawcy.

Kontrola Robot

Zamawiajacy 1 Inspektor Nadzoru bedzie kontrolowat:

» rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym, wykonawczym przed ich
przestaniem do Wykonawcy w aspekcie zgodnosci z PFU

» Opisy zawarte w STWIiORB przed ich przestaniem do Wykonawey w aspekcie
zgodnosci z PFU

» Skiadane wnioski materiatowe

» Jakosé i zgodnodé z projektem prac na kazdym etapie budowy

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych materialéw, ktére budzg watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang usuni¢te wz wilasnej woli. Koszty tych badan ponosi Wykonawca. Wykonawca
zapewni Inspektorowi Nadzoru mozliwo$¢ kontroli pobierania prébek i badania materialow
u Zrédia ich wytwarzania.

Odbiory robdt

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw: odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu i odbiér koficowy.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie Inwestorowi i Inspektorowi
Nadzoru do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér robét ulegajacych
zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktdre
- w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogoélnego procesu
budowlanego Gotowos¢ danej czgdci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbidér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie w terminie ustalonym nie pézniej niz 24 godziny od zgltoszenia.

Odbidr konicowy przeprowadza si w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie,
Qdbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilodci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru
koicowego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy

I,
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z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajacego. Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy
liczge od dnia potwierdzenia przez inspektora zakonczenia robét i przyjecia niezbednych
dokumentéw budowy.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy — sporzadzajac protokot odbioru rob6t budowlanych oraz
zgloszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawcg. W czasie odbioru konicowego
Komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych
iulegajacych zakryciu , zwlaszcza w zakresie wykonanych robot uzupelniajacych
ipoprawkowych, a takze z wynikami préb i sprawdzen. W przypadku stwierdzenia
niewykonania wyznaczonych rob6t uzupetniajgcych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci
i ustali¢ nowy termin odbioru koficowego



II. CZESC INFORMACYJNA

1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ przedsiewzigcia z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow
» Ustalanie Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego oraz inne dokumenty wynikajace z
odrebnych przepisow zostang wykonane na etapie projektowania.

2 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do wykonania zadania
» Zamawiajacy posiada koncepcje przebudowy sieci wodociggowej
» Opracowanie niezbednych szczegdtowych map do celéw projektowych nalezy do
Wykonawcy.

3 Przepisy prawa

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 poz 1186 z pozn. zm)

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843)

» Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2019 poz
725)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. W sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
(Dz. U. 2013 poz. 1129)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (DZ. U. 120 poz. 1126 z pozn. zm.)
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