Program funkcjonalno-uzytkowy

dla zadania zaprojektuj i wybuduj:

wLagospodarowanie przestrzeni publicznej rynku w Ladku”.

Adres inwestvcji:

Obreb Ladek, dziatki nr 601/1. 601/3
Gmina: Ladek

Powiat: slupecki

Wojewodztwo: wielkopolskie

Zamawiajacyv:

Gmina Ladek, u. Rynek 26, 62-406 Ladek



Kodv CPV

71520000-9 Ushigi nadzoru budowlanego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
452200000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45223800-4 Montaz 1 wznoszenie gotowych konstrukeji (np. winda)
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne 1 sanitarme
45213315-4 Roboty budowlane w zakresie wiat na przystanku autobusowym
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy m.in. obiektow uzytecznosci
publicznej

45100000-8 przygotowanie terenu pod budowe

45332200-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drog
31523200-0 Trwate znaki informacyjne

45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
45212140-9 Obiekty rekreacyjne

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych
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Spis zalacznikow:

1. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego rynku w Ladku



1. Czes¢ opisowa.

Opis ogolny prredmiotu zamowienia.

1.1. Opis przedsiewziecia.

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie a nastgpnie  wykonanie
przedsiewzigcia wedlug opracowanego projektu koncepcja ,,Zagospodarowania otoczenia
obiektu budowlanego pelniacego funkcje kulturalne (Gminnego Osrodka Kultury w Ladku) -
Rynek w Ladku™.

W zakresie planowanego przedsigwzigeia jest wykonanie projektu zagospodarowania,
zgloszenie robot budowlanych, wykonanie projektéw wykonawcezych, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych, przedmiardw robdt oraz innych
dokumentéw 1 opracowan niezbednych do realizacji zamierzenia a nastepnie realizacja

zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowang dokumentacjg projektows.

Gléwne zaloZzenia koncepcji powstaty podczas przeprowadzenia wnikliwych analiz
historycznych, funkcjonalnych oraz obserwacji terenowej, odnajdujac najlepsza droge dla
przebudowy tego miejsca, by spelnié cele stawiane przez wspolczesnego uzytkownika

przestrzeni publiczne].

Koncepcja zaklada miejsce wielofunkeyjne przyjazne dla mieszkancow miejscowosci
oraz gminy. Funkcjonalnos¢ projektowanej przestrzeni wynika z elastyczno$ci zakladanych
rozwigzan oraz przystosowanie do réznorodnych sposobdw wykorzystania oséb w réznym
wieku, Otwarta przestrzen, wérdd zieleni 1 malej architektury pozwoli na wizualne

i rzeczywiste zwickszenie dostepnosei placu dla réznych celdw.

Planowana przestrzen wzbogaca zycie mieszkancéw w zakresie edukacji ekologiczne;.

Umiejscowienie tablic 1 informatoréw tematycznych przybliza wiedze na temat



Nadwarcianskiego Parku Krajobrazowego i innych form ochrony przyrody znajdujacych sie
na terenie Gminy Ladek oraz gatunkach wystepujacych na jej obszarze. Mieszkancy poznaja
zasady odpowiedniej segregacji odpadéw i inne cenne informacje dotyczace ekologii. Wiedza
przekazywana w taki sposob zainteresuje mieszkancow i ich dzieci oraz osoby przyjezdne

spoza terenu gminy Ladek.

Koncepcja przestrzeni publiczne) na rynku ma za zadanie przyciggnaé mieszkancow
i zacheci¢ do spedzania czasu razem, w atrakcyjnym miejscu. Projekt rynku zapewnia
warunki do  spelnienia potrzeb spofecznych, wyznacza naturaine miejsce  spotkaf
i aktywizacji, wspolnych imprez, mozliwos¢ nawigzywania nowych kontaktdw, oraz miejsce
wypoczynku aktywnego lub wsrdd zieleni. Projektowana przestrzen bedzie ogolnodostepna dla
wszystkich grup spolecznych. Koncepcja zakiada wykorzystywanie przestrzeni przez zajecia i

aktywnoéci prowadzone przez Gminny Osrodek Kultury w Ladku,

Projektowana przestrzen podzielona jest na mniejsze wngtrza, jednak sposob w jaki zostala
zaplanowana, nie sprawia uczucia zamknigiej przestrzeni oraz nie wyznacza barier architektonicznych.
Priorytetem funkcjonalnym w koncepeji zagospodarowania jest swobodne i komfortowe korzystanie
z przestrzeni przez roézne grupy spoleczne. Przedstawione propozycje pozwalaja na samodzielne
i wygodne poruszanie si¢ zaréwno dla oséb starszych, dzieci, rowerzystow jak 1 oséb z

niepelnosprawnoseia ruchowa.

Rynek ma  stanowi¢  wizytowke gminy rozwijajacej sie i  inwestujgce]
w innowacyjne rozwigzania pofgczone z elementami srodowiska naturalnego i edukacia ekologiczng.
Koncepcja podkresla historyczne elementy przestrzeni i harmonizuje je poprzez naturalne i fagodne
wprowadzenie zieleni o nowej formie (wyspy z zielenia, kompozycja kwiatowa w ksztalcie herbu
gminy). Spelnia potrzeby promocii gminy - zaaranzowana przestrzen publiczna umozliwia
organizowanie imprez alternatywnych lub wspomagajacych: regionalnych jarmarkow, wystaw
czy targdéw okolicznosciowych. Fontanna w projektowanej formie wyznacza o$ urbanistyczng

przestrzeni, dodajac nowoczesnosci jak i uzytecznosci w okresie letnim.

Koncepcja ma za zadanie odnowi¢ rynek architektonicznie jako przestrzen publiczna, jak i

poprawié spoleczne funkcje petnione zwykle przez taki typ ukfadu urbanistycznego.



1.2. Opis stanu istniejacego.

1.2.1, Ogolna charaktervstvka terenu przyszlej inwestveji.

Obiekty budowlane — kiosk prasowy, dwa przystanki autobusowe, pomnik, fontanna,
Obiekty malej architektury —pomnik, fontanna, tawki

Uktad komunikacyjny — rynek znajduje sie u zbiegu ulic, otoczony jednokierunkowa droga
wojewodzka. Komunikacja istniejaca zapewnia dwa dojazdy dla autobuséw pasazerskich

do przystankow.
Zielen — na dziatkach znajduje si¢ zielen niska i wysoka.
Instalacja elektryczna - na dzialkach znajduje sig instalacja swietlna - lampy uliczne.

Instalacja wodociagowa — na dziatkach znajduje si¢ przylacze wodociggowe do fontanny,

pompy 1 hydrantu.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — na dzialkach znajduje si¢ przylacze kanalizacji sanitarne;j.
Instalacja kanalizacji deszczowej - na dzialce znajduje sie kanalizacja deszczowa
Instalacja melioracyjna — na dzialce nie znajduja sie urzadzenia melioracyjne.

1.2.2. Struktura wlasnosci terenu,

Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach bedacych wiasnosciag Gminy (601/1, 601/5)

1.3. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.
Zakres planowanej rewitalizacji 1 zagospodarowania przestrzeni publicznej obejmuje:
° Likwidacja jednej wiaty przystankowej oraz wymiane drugiej wiaty (od

strony wschodniej). Projektowana wiata reprezentuje nowoczesny  styl

z uwzglednieniem funkcjonalnosci oraz wpasowania w otoczenie;



° Uklad ulic pozostaje bez zmian (ruch jednokierunkowy wokét rynku — droga
wojewodzka nr 467); zmianie ulega schemat komunikacji autobusowej — jeden
przystanek zastepuje dwa istniejace;

® Utwardzenie teremm - zgodnie z zalgcznikiem graficznym. Koncepcja
przewiduje  prosty uklad utwardzenia terenu  bezfazowymi  kostkami
w kolorze szarym. Chodniki powinny by¢ wykonane z materialéw przypominajacych

istniejace juz chodniki.

1.3.1. Elementy malej architektury

« pomnik — istniejacy element przestrzeni;

o fontanny punktowe lub tzw. ,mokre chodniki” — nowoczesne, pod$wietlane fontanny
sterowane przez komputer; tego typu obiekt zapewnia efekty Swietlne oraz wodne,
delikatnie wpasowuje si¢ w zastang przestrzefi publiczng nie ograniczajac jej swoim
oddzialywaniem (brak jest lustra, misy, ktéra zwykle zajmuje sporo miejsca, a tym
samym zmniejsza przestrzen uzytkows terenu). Zastosowana forma ozywia miejsce ,
dodajac mu nowych funkeji oraz nowoczesnego wygladu;

e Inapa gminy - plan — w czgsci poinocnej projektowanej przestrzeni zlokalizowano plan
gminy z zaznaczonymi najwazniejszymi miejscami i obiektami wartymi uwagi, z
krotkim opisem; tablica, na ktérej umieszezono informacje jest dostepna dla kazdego
mieszkanca, takze dla 0séb niepelmosprawnych;

o tablice informacyjne— ogdlnodostepna tablica informujaca o wydarzeniach w gminie
oraz jej poloZzeniu 1 innych waznych tematach. W przyszio§ci planowane jest
powiekszenie ilosci tablic 1 polgezenie ich jako $ciezki edukacyjnej;

e awki - wigksza niz dotychczas ilos¢ tawek zachgca do spedzania czasu na rynku;
lokalizacja tawek dostosowana do potrzeb uzytkujacych — wystawione na otwarta
przestrzen rynku lub tez na uboczu z rownie ciekawym widokiem;

e $mietniki - projekt przewiduje si¢ proste minimalistyczne $émietniki z ostong przeciw
deszczows;

o oSwietlenie: lampy woko! rynku zapewniajace Swiatlo wieczorami oraz wykorzystanie
alternatywnego Zrodla energii, procz tego ewentualne lampy kierunkowe o$wietlajace

wazne elementy przestrzent;

e stojak rowerowy —oprocz istniejacego stojaka rowerowego planuje sie posadowienie

nowego, w drugiej czesci przestrzeni, celem zwickszenia dostepnosci rynku dla
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rowerzystow, miejsce wydzielone na stojak spowoduje organizacje przestrzeni; nowy

stojak powinien by¢ w przyjaznym ksztalcie, nawigzujacym do charakteru gminy;;

e zielen - na terenie projektuje si¢ zielen niska i wysoka, umieszczona w wyznaczonych
1 wydzielonych miejscach o naturalnych, oplywowych ksztaltach. Projektuje sie
siedem wydzielonych fragmentow terenu przeznaczonych pod tereny zieleni,
w czescl poludniowe] wykorzystujae istniejaeg zielen. Dizewa 1 krzewy o roznej
wysokoéct wyznaczajg osobne wnetrza rynku, stwarzajgc przyjazng 1 przytulng
atmosfere odnowionej przestrzeni. W czesci pétnocnej projektuje si¢ rabate kwiatows
w ksztalcie herbu gminy, ktora dzieki sezonowym nasadzeniom zachowa barwy

1estetyczny wyglad przez wieksza cze$¢ roku;

przylacze energetyczne — istniejgce

@

przylacze wodociagowe ~ istniejgce do przebudowy.

przylacze kanalizacji sanitarnej — oddzielnym opracowaniem na zgloszenia lub

zgodnie z Art. 29a Prawa Budowlanego.

przytacze kanalizacji deszczowej — do istniejgcej kanalizacji deszczowej
Zestawienie powierzchni

Powierzchnia placu - 2245 m?

Powierzchnia utwardzona — 1510 m?

Powierzchnia zieleni - 735 m?

Powierzchnia przystanku autobusowego - 173 m?



1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy.

1.4.1. Uwarunkowanie wvnikajace z lokalizacji, uksztaltowania terenu

i sposcbu zagospodarowania ferenu.

Teren, ktéry obejmuje projektowana przestrzefi publiczna, jest plaski oraz antropogenicznie
przeksztatcony. Powierzchnie utwardzone to kostka brukowa chodnikowa oraz asfalt. Istniejaca zielen
cze$ciowo zostanie zachowana oraz wzbogacona nowe zadrzewicnia oraz zakrzewienia. Konecepcja

dopuszcza pozniejsze usytuowanie rabat kwiatowych i bylin.

Rynek, jak sama nazwa wskazuje, znajduje si¢ w centralny punkeie Ladku. Jest waznym
elementem przestrzeni tej wsl, nowa koncepcja spowoduje wyréznienie jej 1 wzbudzenie
zainteresowania mieszkancow i przyjezdnych, wlasnie ze wzgledu na lokalizacje. Droga wojewddzka
Jako ciag komunikacyjny stwarza okazjg¢ do przyciagniecia uwagi oséb z zewnatrz, przejezdnych oraz

ewentualnych turystow.,

Wszelkie prace projektowe | wykonawcze musza byé uzgadniane z  wlascicielami

przebiegajacych w tym obszarze sieci podziemnych.

1.4.2. Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spelnia¢ dokumentacja
projektowa oraz realizacia robét.

Wykonawea przedmiotu zamdwienia bedzie zobowigzany do:

1. sporzadzenia aktualnej mapy do celdow projektowych obejmujaca swym zasiegiem obszar
planowanego przedsigwzigcia;

2. opracowanie dokumentacji projektowej dla wszystkich branz uwzgledniajacej wymagania
zawarte w Rozporzadzeniu [2], dokumentacja opracowana w formie planéw, rysunkéw,
opisow i innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu
robot budowlanych, lokalizacje elementéw przedsigwzigcia, uwarunkowania wykonania
przedsiewzigcia;

3. opracowanie w ukladzie kosztorysowym przedmiardw robdt dia wszystkich branz;

4. wykonanie kalkulacji rob6t z podaniem podstawy wyceny 1 skiadnikéw cenotworezych;

5. opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania Robot Budowlanych dla wszystkich
branz;

6. uzyskania zgody urz¢dowej na wycinke drzew, w przypadku, gdy drzewo koliduje z
planowanym zagospodarowaniem terenu lub ze wzgledu na ich stan zdrowoiny;

7. opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej drzew znajdujacych si¢ w obszarze rewitalizacji;
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8. przygotowania odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie,
w  imieniu  Zamawiajacego, odpowiednich decyzji 1 pozwolen w  oparciu
o obowigzujgce przepisy;

9. realizacji zadania zgodnie z wykonang dokumentacjg;

10. wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej powstalych
obiektow;

11. Uzyskanie, jesli bedzie to wymagane, pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanych obiektow.

Uwaga:

Po stronie wykoepawcy [ezy, w cenie projektu, uzyskanie wszystkich opinii, decyzji
i uzgodnien wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe, wykonanie przedmiotu zadania

oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

1.4.3. Wymasania Zamawiajacego dotvezace akceptacji zaproponowanych rozwiazan

projektowych.

Wykonawca na poszczegolnych etapach wykonywania dokumentacji (projekt budowlany, projekt
wykonawczy) powinien uzyskaé akceptacie zamawiajacego odnosnie zastosowanych w projekcie

rozwigzan (rozplanowania przestrzennego, formy, uzytych materiatow, itp.).

1.4.4. Uwarunkowania terminowe.

Termin zakoficzenia calosci robot 1 uzyskania decyzji administracyjnych dopuszczajacych
obiekty do uzytkowania, okres§lony zostanie w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamowienia.
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1.5. Ogoélne wlasciwosci funkejonalno-uzytkowe.

Projektowana inwestycja ma na celu stworzenie przestrzeni publicznej w centralnej czesci

Ladku.

Przeksztalcenie istniejgcego zagospodarowania dzigki wprowadzeniu nowoczesnych
rozwigzan polgczonych z edukacyjnymi elementami przestrzeni oraz zielenig, pozwoli na ozywienie
rynku. Oprdcz walordéw estetycznych na wartosci zyskaja rowniez funkcje spoleczne przestrzeni,
zrewitalizowana czg$é wsi ma shuzyé jako miejsce spotkan mieszkaficow. Dostepnosé proponowanego
rozwigzania (otwarte przestrzenie wydzielone naturalnymi elementami, tablice dostosowane do grup
wiekowych i nie tylko) wprowadza nowe funkcje w projektowany teren. Wieksza ilos¢ terendw zieleni
niz dotychczas proponuje spokojne spedzenie czasu wsrdd przyrody, nie ograniczajac przy tym
aktywnego odpoczynku (fontanny oraz edukacja ekologiczna w przystepnej formie). Calodé to
wykorzystanie dostgpnego terenu i jego mozliwosci, nadanie przestrzeni nowych funkcji i

przyciagniecie uzytkownikdw.,

1.6. Szczegdtowe wiasciwosci funkejonalno-uzytkowe.

1.6.1. Ciagi komunikacyine.

Istniejace chodniki wpasowujgce si¢ w projektowang przestrzen nalezy pozostawic,
ewentualnie odnowié¢ ( w czgsci potludniowej), nowy chodnik w czegsci pétnocnej (m.in. pod
kioskiem i stojakiem na rowery) nalezy wykona¢ z naturalnych materialow. Koncepcja

zaklada wiekszg 1losé przejsé dla pieszych w obrebie rynku.

1.6.2. Terenv zielone.

Bardzo wainym elementem projektowanej przestrzeni jest zwiekszenie udziahu
powierzchni nieutwardzonej — zieleni. Planowane zagospodarowanie wykorzystuje czesé
istniejgcego trawnika oraz zaklada zlokalizowanie nowych. Kompozycja kwiatowa
projektowana w pdinocnej czesel shuzy ozywieniu istniejgce] przestrzeni, nadaniu swiezosci

1 przyjaznego wygladu.

1.6.3. Elementy malei architekinry.

Elementy malej architektury takie jak tawki, kosze na smieci powinny forma oraz

materialem nawigzywac do siebie.
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Przewiduje si¢ iacznie montaz ok. 15 lawek typu parkowego oraz kosze na $mieci
z ostona przeciwdeszczowg. Oprdcz standardowych koszy przewiduje si¢ réwniez kosze

bedace czescig edukacii ekologicznej dotyczacej segregacji odpadow.

Fontanny punktowe planuje si¢ zlokalizowaé na diugoscei ok. 15 metréw w centralnej

czesei placu, réwnolegle do dhuzszych bokdw terenu (pdinoc-potudnie).

Istniejgey pomnik pozostaje w tym samym miejscu, planowana przestrzen ofwarta

przed obiektem zwicksza jego dostepnosé.

W miejscach wyznaczonych przewiduje sie tablice informacyjne oraz elementy
sciezek edukacyjnych o tematyce ekologicznej (formy ochrony przyrody na terenie gminy,
gatunki chronione, prawidlowa segregacja odpadow). W razie potrzeb tre$é na tablicach
mozna czasowo wymienia¢ (m.in. informacje o historii miejscowoscei 1 gminy). Przewiduje sie

montaz tablicy informacyjne;.
Uwagi ogdlne:

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

o wynikami szezegdlowych wizji terenowych 1 inwentaryzacji terenu,
o wynikami badan 1 pomiaréw wlasnych,

o zapisami ninigjszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

° trescig opracowan dostgpnych u Zamawiajacego.

Wykonawea musi si¢ liczy¢é z sytvacjg, ze rodzaje robdt i itlosci podane w tre§ci progranmm
funkcjonalno-uzytkowege sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej. Niektére elementy infrastruktury podziemnej mogg nie byc

zinwentaryzowane na dost¢pnych podkiadach geodezyjnych.

SzczegOlowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie zakresu robdt stanowig ryzyko Wykonawey i

nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.
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1.7. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

1.7.1. Wyvmasania ogdlne dla prac proiecktowveh i robdt wykonawcezvceh.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do projektn budowlanego, projektow
wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
i weryfikacji zawartych w nim danych pod wzgledem zgodnosci z umowa i programem funkcjonalno-
uzytkowym - przed skierowaniem projektu do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji

administracyjnych.

Wykonawea projektu w  porozumieniv z Zamawiajacym, po opracowanin projektu
budowlanego a przed opracowaniem projektéw wykonawczych, moze dokona¢ wyboru okreslonych
rozwigzan materialowych 1 urzadzen. Wyroby budowlane zastosowane w trakcie budowy musza
spetniaé wymagania polskich przepisow a Wykonawea musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie ich do obrotu. Wszystkie montowane urzgdzenia musza posiada¢ odpowiednie atesty
dopuszczajace ich stosowanie na terenie Polski. Dopuszcza si¢ stosowanie réznych urzadzen i
materialdw pod warunkiem, Zze speiniaja warunki techniczne i wymagania specyfikacji technicznej

oraz programu funkcjonalno uzytkowego.

Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy
oraz zespolu specjalistow pehigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajacym z Prawa

budowlanego i postanowieri umowy.

Inspektorzy bedg uprawnieni do dokenywania odbiordw (prac czgéciowych, zanikowych oraz
koncowych), kontroli uzytych wyrobdw budowlanych w odniesieniu do ich parametrow oraz
zgodnosdci z dokumentacja, jakosci i dokiadnosei wykonania robét, kontroli przeprowadzania préb i
pomiaréw, kontroli prawidlowosci funkcjonowania zamontowanych urzgdzen

i wWyposazenia.

W czasie wykonywania prac budowlanych musi byé zapewniony dojazd mieszkafncow

do posesji prywatnych.

W zwigzku z przygotowaniem terenu pod inwestycje nalezy uwzglednié istniejace obiekty

oraz warunki gruntowo-wodne podioza, istniejace sieci przebiegajace w terenie
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1.7.2. Przvootowanie terenu budowy.

Zaplecze budowv,

Na terenie budowy nalezy uwzglednié miejsce na zaplecze sogjalno-biurowe placu budowy.
Zaplecze powinno by¢ wyposazone w niezbedne media (woda, energia elektryczna) oraz
pomieszezenia socjalne 1 urzadzenia higienicznoe-sanitarne (szatnia, jadalnia, umywalnia, ustep). W

zapleczu nalezy wydzieli¢ osobne pomieszczenia dla oséb sprawujacych nadzér.

Odpady.

Odpady powstajace w trakcie prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w miejscu w tym celu
wyznaczonym. Przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je opréznia¢. Odpady
nadajace sie do przetworzenia nalezy sortowac. Wszelkie koszty utylizacji, wywozu, skladowania,

oplat, ponosi Wykonawca prac budowlanych.

Ovrodzenie placu budowy.

Zaplecze placu budowy oraz miejsce skladowania materialow i odpaddéw nalezy wygrodzié
uniemozliwiajac dostep oséb postronnych. Ogrodzenie placu prowadzonych robdt nie moze utrudniaé

dostepu do posesji znajdujacych sig w poblizu placu budowy.

Skiadowanie materialéw.

Skladowanie materiatdéw budowlanych powinno odbywaé sie tylko w miejscach w tym celu
wyznaczonych. Wysokos¢ skladowania, rozmieszczenie i sposob pobierania materialdéw powinny byé

zgodne z obowigzujacymi przepisami oraz wytycznymi producentdéw materiatow.

Wycinka drzew I krzewow.

Na etapie projektu nalezy oceniC stan istniejgcych drzew oraz wskaza¢ drzewa ewentualnie
przeznaczone do wycinki, jesli beda one kolidowaly z projektowanymi obiektami lub ze wzgledy na
ich stan sanitarny. Wycinke drzew i krzewow jak réwniez ich przesadzenia dokona wykonawca robot
budowlanych po uprzednim otrzymaniu odpowiednich decyzji administracyjnych i uiszczeniu oplat za
wycinke. Wycigte drzewa 1 krzewy wykonawca robdt budowlanych zagospodaruje we wilasnym

zakresie.
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1.7.3. Odbtworzenie terenu.

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ odtworzenie terenu i nawierzchni drég zniszczonych
w czasie wykonywania prac budowlanych. Wykonawca jest zobowiazany do odtworzenia nawierzchni
drog i chodnikéw do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia przgjezdnosci droég w ramach

uzyczenia wjazdéw na teren podwoérza.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i odtworzenia, jesli bedzie to konieczne,

statych punktéw granicznych i reperow wysokosciowych.

Zielen.

Proponowane nasadzenia drzew z gatunkdw: klon, lipa, -formy kuliste, sliwa wiSniowa,

jarzab, sosna czarna.

Nasadzenia krzewdw ozdobnych: formy naturalne, okrywowe oraz formy zywoplotowe.

Proponowane gatunki: ligustr, tawuta, irga, ognik, suchodrzew, mahonia, berberys.

Nasadzenia kompozycji kwiatowe] w ksztalcie herbu gminy: co najmniej dwa razy w rokn

rosliny kwitnace (np. fioltki ogrodowe, wrzosy) w kolorze niebieskim bialym i zielonym.

1.7.4. Elementy malej architekturv,

Eawki.

Zainstalowaé fawki typu parkowego, konstrukeja noéna betonowa lub stalowa lub zeliwna,

siedzisko i oparcie z drewna twardego, lisciastego.

Kosze na $mieci.

Nalezy instalowa¢ kosze na $mieci typu parkowego (np. zeliwne lub ze stali ocynkowane;.)

o konstrukcji umozliwiajacej fatwe opréznianie, oslonigtej przed opadami atmosferycznymi.

Elementy Sciezki edukacyjnej i inne

Koncepcja przewiduje zlokalizowanie 8 shupkéw blokujgeych o wysokosei 90 cm,
uniemozliwiajagcych wjazd samochoddéw na plac utwardzony. Stupki powinny mieé

mozliwo$¢ wymontowania w razie potrzeby 1 okolicznosei.
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Projektowane tablice informacyjne powinny by¢ dostepne dla  wszystkich

uzytkownikow (odpowiednia wysokosé).

Uwaga: elementy malej architektury takie jak lawki, kosze na $mieci, musza by¢ powigzane

stylistycznie i materialowo.

Konstrukeja ciagdw pieszyeh,

Na nawierzchnie chodnika sugeruje si¢ uzycie kostki brukowej betonowej — nawigzujacej
kolorem i formg do istnigjacych chodnikéw. Wigksze powierzchnie terenu nalezy utwardzad

bezfazowg kostky brukows.

Chodnik powinien byé wyniesiony ponad krawedz jezdni na wysokos¢ od 6cm do 16cm
i oddzielony kraweznikiem. Zakiada si¢ wykonanie chodnikéw o szerokosei nawiazujacej

do istniejacych ciagdw komunikacyjnych.

1.7.5. Ogolne wymazania materialowe.

Wykonawca robot budowlanych musi stosowaé tylko materialy, ktére speiniajg wymagania
Ustawy Prawo Budowlane, sa zgodnie z polskimi normami oraz posiadajga wymagane przepisami
aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Materiaty do robdt na obiektach inzynieryjnych musza

posiada¢ wazne aprobaty techniczne.

1.8. Wymagania dotyczace zawartoSci dokumentacji projektowej.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujaca wszystkie branze wchodzace
w sklad planowanej inwestycji, przedmiary i kosztorysy inwestorskie we wszystkich branzach

oraz specyfikacje Techniczne Wykonania i Qdbioru Robdt,

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi speinia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu zamawiajacego

wszystkie wymagane prawem pozwolenia 1 uzgodnienia wlaSciwych organdw,
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1.8.1. Mapa do celow projektowvch.

Nalezy sporzadzi¢ mape do celéw projektowych w skali 1:500 swoim zakresem obejmujaca
calo$¢ zamierzenia. Teren, na ktorym planowana jest przedmiotowa inwestycja objety jest mapa

zasadniczg w skali 1:1000.

1.8.2. Becvzia o uwarunkowaniach Srodowiskowvch.

Inwestor udostepni wazng decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach planowanej

inwestycji, je$li wystapi taka koniecznosc.

1.8.3. Badania seotechniczne.

Wykonawca zleci na swdj koszt przeprowadzenie badan geotechnicznych, jezeli uzna to za

celowe.

1.8.4. Dokumentacja projekfowa.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu zagospodarowania dziatki

1.8.5, Dokumentacja powvkonawcza,

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawcze] z
naniesionymi w sposob czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy

wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych przylaczy, sieci 1 obiektow,

Wykonawca przygotuje komplet dokumentéw w celu zlozenia wiasciwemu organowi

nadzoru budowlanego celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

1.8.0. Ilos¢ eszemplarzy opracowan projektowvch.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu nastepujace ilosci egzemplarzy projektow:
- zatwierdzony projekt budowlany (wersja papierowa) — 2 egz.
- projekt wykonawczy (wersja papierowa) — 4 egz.

- pozostate elementy dokumentacji projektowej (badania geotechniczne, opinie, uzgodnienia itp.) — 2

egz. W wersji papierowsj.

17 -



Nalezy dostarczy¢ wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej
na plycie CD, DVD lub pamigei przenosnej w formacie plikéw PDF 1 DWG (AutoCad) lub
kompatybilnym.

Poza tym Wykonawca sporzadzi taka ilo$é egzemplarzy dokumentacji projektowei, jaka jest

potrzebna do uzyskania wymaganych pozwolen, decyzji i opinii.

1.8.7. Inne ustalenia.

Wykonawca dolagczy do projektu o$wiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowiazujacymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz, ze zostal on wykonany w stanie

kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy projektu stosowne upowaznienia do wystgpowania w jego

imieniu w stosunku do innych podmiotdw,

Projekt przed zlozeniem na pozwolenie na budowg musi zosta¢ zatwierdzony przez stuzby

Zamawiajgcego.

1.9. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.9.1. Oedlnie wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacja Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuks

budowlang.

1.9.2. Zoodnosé robot z dokumentacig projekiowsg i speeviikacja techaniczng (8T).

Podstawg wylonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany 1 wykonawczy),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla poszezegoélnych rodzajoéw prac oraz przedmiary

robot,

W przypadku rozbiezno$ci zakresu robdt Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub
brakéw w dokumentacji, a o ich wykryeiu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru i

Projektanta, ktdry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektows

i specyfikacjami technicznymi a takze z przepisami obowiazujgcymi.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledniad instrukeje producenta materialow oraz przepisy

Zwiazane i obowigzujace.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukeji ITB, aprobat technicznych,
swiadectw dopuszezenia niewyszczegdlnionych w dokumentacji a obowigzujgeych, Wykonawca ma

réwniez obowigzek stosowania sig do ich tresci i postanowier.

1.9.3. Ogdlne zasady wvkonania robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za:

® jakosé¢ wykonania zgodnie z obowiazujagcymi Polskimi Normami, przepisami
Techniczno- Budowlanymi, instrukcjami 1 dokumentacja techniczno-rozruchowa
producentow,

® zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna, specyfikacja techniczng i poleceniami

Inspektora nadzoru,

o jakos$¢ zastosowanych materiatow,

e zabezpieczenie terenu budowy,

° ochrone érodowiska w czasie wykonania robot,
e ochrone przeciwpozarows,

° ochrone wiasnosci publicznej i prawnej,

e bezpieczenstwo i higiene pracy,

° ochrone i utrzymanie robot,

e stosowanie sie do prawa i innych przepisdéw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana, poprawione przez
Wykonawee na wilasny Koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosei przez
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé. Decyzje Inwestora

dotyczace akceptacji Iub odrzucenia materialdéw i elementow robét beda oparte na wymaganiach
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sformulowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badafn materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkeii 1 przy badaniach materialdow, doswiadczenia z przesziosei, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedg
wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawece, pod groZzbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawcea,

1.9.4. Materialv.

Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialow i odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdéw 1 urzadzen
przeznaczonych do robdt. Zatwierdzenia pewnych materialéw z danego Zrédla nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego Zrodia uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowiazany jest do udokumentowani, Zze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédla w
sposob ciggly spelniajg wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postgpu robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spemienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialdw z jakichkolwiek Zrédel. Wykonawcea poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatdow i urzadzen

do robaét.

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materialdéw zostanie przewartosciowany przez inwestora. Kazdy rodzaj robdt,
w ktorym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje

na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadane materiaty, do czasu, gdy bedg one

potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé
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1 wlasciwos$é do robot i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych

z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora
0 swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dhuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora.

1.9.5. Zasady kontiroli iakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg robot i jakosci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz
robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i1 badania materialdow oraz robot
z czestotliwoscia zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej 1 ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan
i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych 1 warunkach technicznych
odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru uvstali, jaki
zakres jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legitymacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mied
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryinych, w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzagdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawezych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materialéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych
materiatldw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materialéw

ponosi Wykonawca.
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1.9.6. Badaniza i pomiarv.

Wszystkie pomiary 1 badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawcea przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru

1.9.7. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw u zZrodia ich wytwarzania,
1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawey
i producenta materiatdéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é¢ materialdw 1 robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezelt wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawey lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw 1 robot z dokumentacja projektowsg i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek

poniesione zostang przez Wykonawce

1.9.8. Atesty jakoSci materialow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan 1 jakoéci materialéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelna
zgodno$é z warunkami podanymi w ST. W przypadku materialdw, dla ktorych atesty sa
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé atest okreslajacy
w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe beda posiadaé atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie

wynikéw tych badan beda dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru. Materiaty
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posiadajace atest a urzgdzenia — wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$é ich wilasciwosei z ST to takie materialy i / lub

urzadzenia zostang odrzucone

1.9.9. Dokumenty budowy.

Dokumentacje robdt stanowig nastepujace dokumenty:

1. Pozwolenie na budowe uzyskane przez Wykonawce w oparciu o pelnomocnictwo
udzielone przez Inwestora, warunki techniczne wydane przez wiascicieli sieci

i urzadzen.

2. Projeki budowlany.

3. Plan BIOZ.

4, Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa
Budowlanego.

5 Rysunki wykonaweze, zatwierdzone przez Inspekiora Nadzoru.

6 Pomiary geodezyjne.

7. Badania geotechniczne.

8 Ksigzka obmiarow.

9 Wszelka korespondencja dotyczaca spraw  technicznych, organizacyjnych

i finansowych budowy.

10. Protokoly préb i badan.

11. Dokumenty potwierdzajace jakosc i pochodzenie materiatow i urzadzen.

12. Dokumentacja techniczno-ruchowa oraz instrukcje montazowe 1 wykonania robdt
opracowane przez producentdw maszyn i materiatow.

13. Mapy powykonawcze.

14. Projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z prob i rozruchow, protokoty odbiordéw
robdt na terenach i urzadzeniach obcych.

15. Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej
inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowe) — protokoly, decyzie, opinie, badania,
sprawozdania, sprawdzenia itp.

16. Instrukcje obshuigi i eksploataci.

17. Dokumenty rozliczenia finansowego robot.

18. Operat odbioru koncowego — 3 egz.
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1.9.10. Odbiory.

Odbiér robdt zanikaiacvch i ulegajacveh zakrvein,

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbior robét
zanikajacych 1 ulegajacych zakrycin bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét. Odbidr
robdt dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakos¢ i iloéé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciun
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowsa, ST i uprzednimi

ustaleniami

Qdbidr czesciowy,

Po zakonczeniu etapu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
i potwierdzeniu gotowosci do odbioru czeéciowego przez inspektora nadzoru Wykonawca

zawiadomi Inwestora a gotowosci odbioru.

Do zawiadomienia Wykonawca zalaczy nastepujgce dokumenty:

° inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wykonanego etapu robot,
o protokdly odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materialy,
° dokumentacje powykonawcza etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami

dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy 1 inspektora

nadzoru,

e dziennik budowy,

o protokoly badan i sprawdzen,

e rozliczenie z materialéw powierzonych przez inwestora, rozliczenia czgsciowe (etapu)

budowy z podaniem wykonanych slementdw, ich ilosci 1 wartodei.
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Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych

liczac od daty rozpoczecia odbioru.

Odbior koncowy robot.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakoficzenie robdt oraz gotowosé do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w
punkcie ponizej pt. ,.Dokumenty do odbioru koncowego robdt”. Odbioru koncowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan 1 pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt
z dokumentacja projektowa 1 ST. W toku odbioru koncowego roboét komisja zapozna sie
z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryeiu,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupelniajgcych 1 robot poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Iub robdét uzupeiniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru kofcowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszezegdlnych asortymentach
nieznacznie  odbiega od  wymaganej dokumentacji  projektowey 1 ST
z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgceri, oceniajagc pomniejszong wartosé

wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Dokumenty do odbicra kofcoweso robot,

Po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
1 potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspekitora nadzoru Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego o gotowoscel odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zalaczy nastepujgce

dokumenty w 3 egzemplarzach:



o inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,

° protokoly odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiaty,

e dokumentacje powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

o dziennik budowy 1 ksiegi obmiaru,

® oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowiazujacymi przepisami

1 Polskimi Normami,

o protokdt badan i sprawdzen,
e rozliczenie z materialdow powierzonych przez Inwestora,
o rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementdéw, ich ilosci i

wartosci ogotem oraz netto (bez podatku VAT),

° operat odbioru koncowego.

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpoczecie czynnoscei odbioru koncowego robdt stanowigcych

przedmiot umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia 1 powiadomi uczestnikow odbioru.

Zakoniczenie czynnosci odbioru powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty

rozpoczecia odbioru.

Protokét odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez

Zamawiajacego 1 dorgezy Wykonawey w dniu zakonczenia odbioru.

Operat odbioru koncowego.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowaé w 3 egz.:

1 egz. dokumenty oryginaty,

2 egz. kopie.

Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejna numeracja i wpigte w segregator.

Z zawarto$cl operatu nalezy sporzadzi¢ wykaz dokumentéw z podaniem numerdw
oznaczenia. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi oddzielny zatacznik

stanowigcy:
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o wypelniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie z kompletem
wymaganych zalgcznikow (kserokopie) lub

° wypelnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego
z kompletem wymaganych zalacznikdw (kserokopie), w zaleznosci od wymagan pozwolenia

na budowe.

Druki wniosku (zawiadomienia) nalezy pobraé od Powiatowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego.

Wadv ujawnione w trakeie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady,

to Zamawiajacemu przyshiguig nast¢pujace uprawnienia:

® jezeli wady nadaja sie do usunigcia, moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad.

e jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to, jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie; jezeli wady uniemozliwiajgce uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Inwestor moze odstapi¢ od umowy lub zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad.

Instrulicje obsiugi i eksploatacii.

Wykonaweca dostarczy wszystkie instrukcje obstugi i eksploatacje zainstalowanych urzadzen.

1.9.11. Ochrona i utrzvmanie robot,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot 1 za wszystkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowane obiekty byly

w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.
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Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania

realizacji Kontraktu, az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawea dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym ogrodzenia, os$wictlenia, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,

wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robot.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposOb uzgodnmiony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach

1 ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym

stanie przez caly okres realizacji Robot

Ochrona srodowiska w czasie wykonvwania roboét.

Wykonawca ma obowiazek znad 1 stosowad w czasie prowadzenia Robdt wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczanmia Robdt Wykonawca bedzie podejmowaé
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie 1 wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub
ucigzliwosdcei dla osob lub wilasnoséci spolecznej 1 innych, a wynikajgeych ze skazenia, hatasu,

lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

o Lokalizacje baz, warsztatdbw, magazynow, baz, skladowisk, wykopéw i drog
dojazdowych,

® Srodki ostroznoscei 1 zabezpieczenia przed:

° zanieczyszezeniem zbiornikoéw pylami lub substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

® mozliwoscia powstania pozarow
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Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy.

Materiaty latwopalne beda skltadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami

1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcey.

Ochrona wlasnosci publicznej i pryvwatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych
wlascicielami tych wurzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlagciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych

instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowaé si¢ do zalecen Planu Bezpieczefstwa

1 Ochrony Zdrowia.

W szezegdlnosei Wykonawea ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywatl
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych

odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Stosowanie sie do prawa i innveh przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane
z Robotami 1 begdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow

1 wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich

dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.9.12. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos€ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt
powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw 1
ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inwestora. Liczba 1 wydajnosé sprzetu
bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji
projektowej i ST 1 wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet
bedacy wilasnoscia Wykonawey badZz wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ on zgodny z normami ochrony srodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosc
wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie moze by¢ pdzZniej zmieniony bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania

warunkOw zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszezone do robdt

1.9.13. Transport.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie

materialow 1 sprzetu na i z terenu Robot.
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Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych
ladunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora
nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu,

ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i przewozonych materialow.

Liczba érodkow transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazamach Inspektora nadzoru, w terminie

przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego

uzytkowanych odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy
2. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego.

2.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.
Projektowane zamierzenie nie narusza przepisow Prawa ochrony srodowiska oraz

Prawa wodnego.

Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajace zgodnosé
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisdéw pozyska

Wykonawca we wlasnym zakresie.

Nalezy przez to rozumieé oceng zgodnoscei projektowanych rozwigzan z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego, uzyskanie niezbednych uzgodnien z zarzadecg drog, sieci energetycznych,

wodnokanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, uzgodnienie projektu z rzeczoznawcami.

2.2 O$wiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
niernchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy o$wiadczenie stwierdzajace prawo do

dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
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2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem zamierzenia
budowlanege.

Akty prawne:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 1. poz. 1073 z pdZn. zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.

z 2004 r. nr 202 poz. 2072);

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu

1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133).

[4] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maia 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich

usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735).

[5] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawie rodzajéw
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznyeh oraz czynnoéei geodezyjnych obowiazujacych

w budownictwie, (Dz. U. z 1995 r., nr 25, poz. 133 z pdzn. zm.).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerweca 2003 r. w sprawie wzordw wniosku
o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoseig na

cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowg (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1127 z péin. zm.).
[7] Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2004 r., or 19, poz. 177).

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-

uzytkowym (Dz.U. z 2004 r, nr 130, poz. 1389).

[9] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony érodowiska (Dz.U. z 2001 r. nr 62 poz. 627
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