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Do wszystkich Wykonawcow postepowania

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej w m. Lad gmina Ladek

Modyfikacja SIWZ
Gmina Ladek jako Zamawiajacy w niniejszym postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego,
dzialajac w trybie art. 38 ust. 4 i 4 a ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843)
zmienia tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia poprzez zmiang tresci Zalacznika nr 7 1.

Wzoru istotnych postanowiefl umowy:

1) Dotyczy : VIII § 8 ust 1 pke3
,z tytulu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosct 2% wynagrodzenia
umownego za przedmiot odbioru”

nastgpuje zmiana na:

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji STWZ poprzez wykredlenie z § 8 ust. 1 punktu 3.

2) Dotyczy: VIII § 8 ust 1 pkt 5
_za brak zaplaty lub nieterminowe] zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom 0.2 % wynagrodzenia UmMOWNEZO brutto ustalonego w § 2
niniejszej umMowy za kazdy dzien zwloki”

nastgpuje zmiana na:
za brak zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom 1 % wynagrodzenia umownego brutto naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwioki.
3) Dotyczy VIII §8

nastgpuje zmiana na:
,Zamawiajacy dokonuje modyfikacji STWZ poprzez dodanie ustepu 6 w § 8 _ Zamawiajacy zaplaci

Wykonawcy kar¢ umowna za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego W

wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego”
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Odpowiedzi na zadane pytania

Odpowiedzi do zapytania do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia Gmina
Ladek, informuje, iz w/w postepowania zostaly zlozone pytania. W zwigzku z tym zgodnie z art.
38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843)

Zamawiajacy przekazuje tresé zapytan wraz z wyjasnieniami.

1. Dotyczy projektu umowy.

Wykonawca prosi o wyjasnienie, na jakich warunkach odbywac sie bedzie zatwierdzenie
(akceptacja) i zaplata za ewentualne roboty dodatkowe/zamienne?

Odpowieds:

Cena oferty jest cenq rycsattow (Rawierajaca obowiqzujacy podatel VAT i nie Xmienng do zakosicse-
nia  realizagi robot) sgodnie R wustawa 3 dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks eywilny
(DzU.2019.1145 5 pisn. x.) ten rod3aj wynagrodzenia okresla w art. 632 KC.

Cena catkowita sawarta w ofercie wykonawey 3a wykonanie Dredmiotu umowy, jest ceng ustalong w
oparciu o pryekasang praes Zamawiajqeego dokumentacje, projektowa, STWiORB oras;, dokumentacse
Ppostgpowania o udzielenie samdwienia Ppublicnego. Ryczalt polega na umiwienin 2 L0ry wysokosei wyna-
grodzenia w kwocie absolutney, prsy wyrasmes lub dorozumianei godvie stron na fo, Se wykonawea nie
bedzie domagai sip wynagrodzenia wyiszego. Rogliczenia stron w Projpadky sastosowania ryezattowego
charaktern wynagrodsenia w Saden sposib nie opierajy siy na cenach Jednostiowych oras; Jaktyesnze wy-
konanych fwiadeseniach, Wykonawea musi Prewidziec wigystkie okolicznose, kitire mogq wplynac na
ceng Jamowienia. Wykonawea jest Rbowigzany w cenie oferty uwsglednic takse satatwiense wiselkich
Jormalnosei dotyesaeych budowy oraz; kosstow Yym wigzanych. Preedmiar robit nalesy usnac 3a opra-
cowanie wiirne w stosunku do opisu pryedmiiotu saméwienia Nawariego w specyfikaci istotnych warun-
kdw samawienia. Pryedmiar robit nie determinuje akresu prac objetych predmistem samiwienia. Za-
warte w predmiarse robit sestawienia obrazuja skale danej czpici Xamowienia i pomagajq w oszacowa-
niu Rosztow imvestygi- preedmiar robét ma charakter dokumentu pomocniczego. Ocena rogmiaru, a o
R4 bym idie kos3tow robit, nalesy do wykonawey i stanowi jego ryzyko

2. Dotyczy § 8 ust. 1 pkt 3), pkt 6), pkt 7), pkt 8) pkt 9) oraz ust. 2 projektu umowsy.
Wykonawca zwraca sie z prosba o obnizenie poziomu kar wskazanych w w/w pkt projek-
tu umowy:

- pkt 3) zmniejszenie kary do 0,5% wynagrodzenia umownego

- Pkt 6) zmniejszenie kary do 1.000,00 zt

- pkt 7) zmniejszenie kary do 2.000,00 21

- Pkt 8) oraz pkt 9) zmniejszenie kary do 500,00 z1

- ust. 2 zmniejszenie zakladanego podwyzszenia kary z 50% do 20%

W opinii Wykonawcy przyjety poziom kar jest zbyt wysoki. W doktrynie prawa zaméwies
publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwolawczej przy Prezesie
Urzedu Zaméwien Publicznych dominuje poglad, ze kara umowna co do istoty ma cha-
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rakter wylacznie odszkodowawezy 1 kompensacyjny, a nie prewencyjny. Ustalenie przez
Zamawiajacego zbyt wygorowanych kar umownych dla wykonawcow stanowi zatem na-
ruszenie prawa w zakresie rOwnosci stron umowy (Wyrok Krajowej Izby Odwolawczej
dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15).
Odpowiedz:
Zamawiajacy dokonuje modyfikagii STWZ poprsex; wykreslenie pkt. 3) . § 8 ust. 1
W pogostalym sakresie umowa nie podiega zmianon.
. Dotyczy § 8 ust. 1 pkt 5) projektu umowy. Wykonawca zwraca si¢ z prosba o zamiang zapisu
w/w pkt umowy tak, aby kara w wysokosci 0,2% naliczana bylta od wartosci nie zaplaconej
faktury wystawionej przez podwykonawee lub dalszego podwykonawcy, a nie jak w obecne)
formie od wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2.
Odpowiedz:
Zmianie ulega zapis § 8 ust. 1 pkt 5)
=z brak zaplaty lub nieterminowej captaty wynagrodzenia nale$nego podwykonawcom lub dalszym pod-
wykonaweom 1 % wynagrodzenia umownego brutto nalesnego podwykonawey lub dalszemi podwykonawcy
~a kasdy dzien wloki”.
Dotyczy § 8 projektu umowy.
Powolujac si¢ na zasade townoéci Stron proponujemy dodanie zapisu mowiacego o ewentu-
alnych karach dla Zamawiajacego zwigzanych z odstapieniem od umowy z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego oraz w zwiazku ze zwloka w dopelnieniu swoich obowiazkow
(nieterminowe ptzekazanie placu budowy, dokumentacji).
Odpowiedz:
Zamawiajacy dokonuje modyfikagi 31 WZ poprzes, dodanie ustepu 6 w § 8 . Zamawiajacy aptaci Wyko-
nawey karg umowna 3a odstapienie od unowy 3 pryeyn walesnych od Zamawiajqcego w wysokoici 5 %o
wynagrodsenta umownego”
Dotyezy § 11 ust. 2 pkt 3) lit. €) projektu umowy. Wykonawca zwraca si¢ z prosba o informa-
cje czy Zamawiajacy przewiduje w okresie realizacji zadania prowadzenie na terenie budowy
ewentualnych prac rownoleglych? Jezeli tak to ptosimy o podanie zakresu i terminu zakon-
czenia tych prac.
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie prewiduje w okresie realizaci zadania prowadzenia na terenie budowy ewentualnych prac
riwnolegdych.

7 powazanjern
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